



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
 SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/2014;

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Programma Ordinario 2016 (Archivi) D.M. 21.10.2016 che ha previsto un finanziamento di €. 706.500,00 e il Programma di cui alla Legge 23.12.2014, n. 190 D.D.G. Bilancio 25.07.2016 che ha previsto un finanziamento di €. 179.870,94 per un importo complessivo di €. 886.370,94 per i *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale*. CUP: F92C16001040001,;

VISTO il progetto esecutivo complessivo di € 1.015.000,00 (euro unmilionequindicimila/00) Perizia n. 10 del 22.10.2018 redatto dall'arch. Lucia Caliendo, funzionaria della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Bari e dall'Ing. Luigi Cesari, avente ad oggetto i *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale*;

VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.12.2018;

VISTO il D.S.R. n. 32 del 07/02/2019 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

VISTA la procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei "*Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale*" CIG: 7906424B7A indetta con bando pubblicato nella GURI n. 73 del 24.06.2019, il cui importo complessivo dell'appalto è di €. 809.550,87 e poiché il finanziamento allo stato attuale disponibile è di €. 886.370,94, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere alla realizzazione di stralci funzionali, il primo dei quali per complessivi **€. 746.397,09 (euro settecentoquarantaseimilatrecentonovantasette/09)** di cui €. 13.691,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, riservandosi la facoltà di affidare mediante procedura negoziata alla ditta aggiudicataria del presente appalto lavori complementari OG2 e OG11, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTI i verbali di gara della Commissione Giudicatrice;

VISTE, in particolare, le risultanze della seduta pubblica del 23.12.2019 nel cui verbale della Commissione Giudicatrice l'ATI UpGrading Services S.p.a. / Felicia Laviola, è risultata prima classificata e veniva dichiarata suscettibile di verifica della congruità a norma dell'art. 97, co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici ;

VISTO che la verifica della congruità dell'offerta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Dorian De Tommasi, ha avuto esito positivo come risulta dalla comunicazione datata 17 luglio 2020;

RISCONTRATA la legittimità degli atti summenzionati;

RISCONTRATA la sussistenza dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa e dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara;

DECRETA

- Si approvano gli atti di gara;
- l'appalto avente ad oggetto i *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale* è **aggiudicato definitivamente all' ATI UPGRADING Services S.p.a. / Felicia Laviola** per l'importo di €. 561.001,37 oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.691,36 non soggetti a ribasso, per un **importo netto contrattuale di €. 574.692,73 (euro cinquecentosettantaquattromilaseicentonovantadue/73)**, oltre IVA come per legge.

Della presente aggiudicazione definitiva verrà fornita informazione a norma del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(dott. Salvatore Patamia)



Dott.ssa Rosanna De Santis
Funzionario Amministrativo Area III F6

