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COMMITTENTE

FEAMINISTERO. SEGRETARIATO REGIONALE
RA DEL MIC PER LA PUGLIA

Strada dei Dottula
Isolato 49 - 70122 -Bari

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Maria Piccarreta

Segretariato regional
ldel MIC per la Pugllz

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Maria Piccarreta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Franchini
Segretariato regionale del MiC per la Puglia

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E
DIREZIONE LAVORI

Arch. Mara Carcavallo

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

DIREZIONE SCIENTIFICA SCAVI ARCHEOLOGICI
Dott. Italo Maria Muntoni

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia

COLLABORAZIONE PER ASPETTI GEOLOGICI
Geol. Tiziana Paparella

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE
Arch. Eligio Seccia

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE:
R.T.P. capogruppo: Arch. Stefano Serpenti

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Stefano Serpenti

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE
Ing. Michele Cappiello

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI
Ing. Biagio Laurieri

COLLABORAZIONE PROGETTUALE
Arch. Federica Festa

INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI:

A.T.l. B.Re.D. s.r.l. capogruppo

APOGEO s.r.l.

GEO s.r.l.

Ing. Gianluca Milella, Ing. Angelo Tanzi, Arch. Marina De Marco

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE E STRATIGRAFIA DELLELEVATO:
Dott.ssa Nunzia Mangialardi
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EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti, .
| smattimento 259 |121°437,62 | w v \ ‘I‘

2 Noleggio Container per accumulo di materiale edile 15 | 383250 | (NN . | \ I
3 D\serbo manuale di aree archeo\og\che compre‘ndente un 129 |74'933,03 _
pri ... nferimento a discarica discarica del materiale...
4 | Trasporto con carrila di materiale proveniente dascavi | 209 | 825267 | NN \ |
5 | Trasporto a spalla efo con fuso di calderine 29 | 248220 ] \ |
Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali .
6 provenienti da scavi 10g |24'340.85 _
7 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 109 | 561,32 [ ] \ I
8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 9g | 703515 [ ] \ I
9 EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 309 |30272,56 . b 4 A 4 \ . I
10 Smontaggio e rimozione di tavolato 5¢g 910,00 - \ /
11 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 159 |10'457,60 _ \ I
12 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 159 941,76 _ \ I
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di . _
B muratura in mattoni o tufo di 69 2474.98
14 APERTURA DI TRACCIA per [:alloggiamento di 14 | 1548822 I \ I
15 | EDILIZIA-Ri massetti, ioni 659 |707998,70 v v \ I
16 Massetto di conglomerato cementizio d})sato aq.li 3,00 di 209 2326,47 _ \ I
per ogni metro quadrato di superfi...
17| assetoper inorzo amato % | vis00 I ]
18 | Massetto per inforzo armato 359 |10092,06 ] | ]
19 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile 309 38'812,58 _ \ l
antiradice in opera a qualsiasi
20 Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da | - g | 250853 [ ] \ l
.. ni altro onere e magistero, esclusalas...
Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s
21 > 209 | 20339 |
.._perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
22 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 159 7817,77 _ \ I
23 | EDILIZIA - Opere in ferro e legno 859 |301°778,46 v v \ I
24 | Fomitura e posain opera di manufati per finghiere. 759 14405810 I V
25 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione s0g | 2613241 ]
in bagno di zinco fuso.
2 Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 409 |15'830,31 _
13438
27| Pannelistca lustrativa ed informativa lungo i percorsi | 30g | 14'580,00 [ ] I\
26 | Tavolto per camminament e pedata d scalin i avole, | 60g | 9739138 ] [\
20| Fomira e posain opera di cancelo. 159 | 315000 [ [\
Realizzazione di panca con struttura portante secondaria,
0 compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a tr.. 109 636,26 -
SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, .
31 | yasport 60g |134°683,15 v v I \
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la " I \
32 rimessa in luce di strutture originarie, 109 2370,50 -
33 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 559 |43'693,20 _ I \
34 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 559 |11660,00 _ I \

36 Scavo di shancamento a sezione ampia eseguito 109 1306,61 : _

35 Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 15g 1'313,28 _ I \

RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di

47 N
ripristino e restauro murature

80g |160'114,47

a8 Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in

209 |1220431 |
pietrame

COMMITTENTE:

all'esterno \

37 Prestazione professionale dell'Archeologo. 60g 37°076,00 _ I \
38 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2326,94 _ I \
39 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2'721,84 _ I \
40 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2'124,87 _ I \
41 Rinterro di scavo eseguito a mano 159 2°306,25 _ I \
w2 | Trsporoaspale 209 | 1e1s00 I | \
PN R——— w0g | sess20 I | \
44 | Tiroin alto o calo in basso dei materiali di impiego 259 | 317059 ] I
45 | Sowapmeszo aghscav esequit amano T I |
46 :nge(ii laboratorio su campioni rappresentativi di malte 254 1°905,00 _ I

|
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Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su “
29 15g | 375019 \
muri 0 su paramenti
50 Eliminazione di vegetazione superficiale. 15g |11198,79 _ \ . I
51 Trathmenlo prevenllvo allg crescita di vegetazione 209 |15487,34 _ \ I
superiore o microorganismi
52 | Revisione generale di corine in pietra o parament murari | 259 | 3704182 [ ] \ |
53 | Puitura delle superfc nteressate da croste nere 09 |wes018 ] | 1]
54 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi 3g |30211,01 _
ornamentali da eseguire n
55 | Puliura di superfce lapidea elo i ortine in petr. 309 | 260910 [ ] \ |
56 Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso 30g 6437.25 _
attacco biologico.
57 | Patinatura di pareti di pietra calcarea. 209 | 62217 ! ] \ 1 I
58 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 309 662,31 — \ I
59 | STRUTTURE - Ponteggi e opere prowvisionali 2559 | 2704321 | @ v \ I
B0 | A e e e e e vone @Sl | 2559 | 141,50 | | \ I
Armatura di sostegno strutture per il 1° mes..
e e a0 fiassat ——
61 ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00 25549 628,71 \ I
62 | STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 100g |268'925,51 v v \ I
63 Fornlturg e posa in opera di pietra da taglio per la form ... 359 15274,50 _ \ I
i sul minimo circoscritto a ciascun pezzo.
Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u . _ \ I
64 ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pi... 359 22'708,49
Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva " _
s ... elle soluzioni di continuita, esclusa la stuccatura finale 40g | 1572959
66 Sarcitura c‘:h lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura 254 432516 _ \ l
... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame
67 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad ele ... iasi 409 28°463,19 _ \ l
tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm.
68 Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per I'utilizzo di malt 309 1707,30 _ \ l
.. a fessurazione, previa campionatura da sttoporre a...
69 Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I'esecuzione 35q |41°994,28 ] \ l
.. pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore...
70 Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet g | 146402 ]
.. aleccese a faccia vista, da eseguire a qualun...
71 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto 35g 22°940,99 _
.._laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq
7 Mura.tura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d g | 1279352 1
.. re: ricostruzione della muratura in mattoni: matt...
73 Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio 109 |1r14160 1
param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di ca...
Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ... -
A per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 109 2582,00 - l \
75 Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio 15¢ 480,00 [ ]
.. &, a qualunque altezza e con ogni altro oner...
76 Perforazllone arotazione, di quja\s asi \unghezza, eseguit g 795,40 _
. tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di...
77 Barre di acciaio ad gderen_za mlgllorata_ classe_le_cmca_ B4 25g 389,29 _ :
.. angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio.
78 Iniezioni in perfori armati, di miscela d\“malta_prer_ms_ce - 30g 468540 _
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione’
79 _chalura a c_a\do di opere in ferro mediante immersione 204 211,04 — I \
in bagno di zinco fuso.
80 D\slnfestaglone di arbusti medlanle rescissione delle par 25g 1'317.91 _ l \
.. 550, a singolo intervento: per un diametro massimo d..
81 D\s_lnfestaz_l.one med_lame apphcaz_lone di biocida e rimozi 25g £176,46 _ l \
.. ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq...
82 Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... 159 | 8176.08 [ l \
illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei
83 Sovrapre;zo all_a voce Crai_Bqll?? a per i maggiori oneri 15¢ 3'391,05 _ l \
.. ttostanti connettori a fiocco in ragione di 2/ml.
Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s ) . l \
84 .. tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 ... 159 1321014 !
85 Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISIv 30.. 459 |14°972,61 _ I \
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione . _ I \
86 in bagno di zinco fuso. 309 727976
Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit "
87 ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di... 109 9'159,20 _
Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ... B
88 n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a... 109 1'248,00 _ . I ] \
89 Iniezioni in perfori armati, di miscela cl\“malta premisce - 30g 820,80 _ I \
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione’
90 Inghisaggio di barre di acciaio (qugste ultime compensate 309 7637,23 _ I \
.. ss0, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a...
91 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p 159 1'849,60 _
.. astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murat...
92 | STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 659 |2834551 v I \
93 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ... 509 |19808,88 ]
r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
9 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ... 09 | 853663 I
gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d'arte.
95 IMPIANTI 659 |104'843,77 v 4 \
9% Centralino in resina da parete con grado di protezione IP 109 176,20 -I \

.. io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a..
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Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa
o7 ._carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A t... 109 50,92 - \
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
%8 .. 0. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 1... 109 36,77 | - . \ B I
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat
9 | .. teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 324, 1d:0,3A t... 59 | 10693 -
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat .
200 | .. via. Unipolare +N.A. 2 modulifino a 32A, Id:0,08A t... 59 | 116244 -
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con | ]
101 .. corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32+40 A, 230+... 59 2135 - \ l
102 Apparecch! modul_an da inserire su qyadr_o eletmc_o con a 159 12.15 _
.. arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fin... X
103 Apparecchi modu}lan da inserire su quadro glenr\co con a 159 15.23 _
.. lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa ...
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a _
104 . uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre conta... 159 24054
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti . . _
105 signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x.. 409 2466,75 . | ]
106 Apparecchi rv_10du|ar|_ da inserire su quadro elettrico con a 159 85,18 — \ I
._carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fin...
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti . . _
107 designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominal... 409 1'619.20
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... _
108 signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x.. 409 478,00
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... _ \ I
109 designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominal... 409 73590
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a _ \ I
110 .. 0 e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite. 159 32379
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... _ \ I
m occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 309 186,00
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... . I \ l
112 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 2549 1'895,04
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... _ \ l
13 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 409 361,44
114 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 271,50 _ . \ I
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno.
115 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 839,04 _
.. occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno.
116 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 1°255,80 _ \ I
.. occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...
Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... _ \ /
fd rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm 159 567,00
Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p
s ._il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm? (7x @ ... 109 780,00 -
Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers
119 .. ccorre per dare I'opera finita. Di lunghezza paria 1,5 m. 109 62,00 -
120 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan | o g | 216480 ]
.. ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...
121 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici 309 243,00 I :
com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a...
122 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... 159 330,00 _
a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
123 Fornitura e posa in opera Q\ sabpla di fran_tolo per form}a» 159 196,80 _
.. bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... _
124 dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. 159 13420
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... _
125 are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70. 159 4832 :
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... . _
126 lampada LED P= 2W/175 Im, LED 3000k, CRI >80, di... 309 209429
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... " _ I \
127 lampada LED P= 5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, di... 309 65'895.60
Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade . _ I \
128 LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67,... 159 81,59
Piattaforma elevatrice .
120 | e 109 |19'900,00 N I \
130 | MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 2559 |120'967,22 | 9 A 4 I \
131 Appvomamemo_del\ at(re;zalura di perforazione a rotazi 15¢ 667,35 _ I \
.. e a fine lavori. Per ogni approntame...
s andte & o deltverza e - 1 | |
132 cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. 809 634,00 . ! !
Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ... _ I \
133 on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m 309 257,34
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione B _ l \
134 ... A.G.l.) oin roccia. per profonditadamO0am 20 ... 409 181760
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione . _ l \
135 ... .G.1.) o/in roccia. per profondita dam 20 am 40 ... 409 2209,60
S A e B I | |
136 ficazione A. G. I.). per profondita da m 0 a m 40 dal p.c. 80g 136,20 . n y n ]
7| Complazons e fmira d sassta caiogarice 40— | gog | orrze | | |
.. azione fotografica in duplice copia. per ciasc...
Ir entro foro di di tubi inclinometr ... _
138 dine. per allestimento a profondita dam 0 a m 80 dal p.c. 29 232,94 I \
Ir entro foro di di tubi inclinometr ... . _
139 rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c. 259 2092,80 . ] . | l \
140 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del 209 193,77 _ l \
.. iaio con coperchio e lucchetto. per ciasc..
11| P e e e "™ | 80g | 13450 . ] ]
.._di coperchio pesante, e di apposita chiusur...
14 | Somplazione df modulo statgrafico per sondagel 100g | 5900 ]
standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove...
143 Redazwo‘ne di relaloﬂe tecnica illustrativa dei dati r\le B 2049 6284.24 _
di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione
144 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato 30g | 150720 1 I
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Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e ... .
145 . |
trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno
146 Rga\lzzazlone di pllasmnbo in calces‘lruzzo armat(ln, peri.. 15¢ 3'300,00 _ : : :
nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per .. _
7 o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna.. 209 68,40
Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione _
148 .. montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Port... 209 845,54
149 | Basamento senza piombo ottco (10 pilastrini) 209 | 357130 ] | |
150 _Ponapnsma Supporto girevole con IlveII‘a torica per I im ... 204 571,30 _
isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)
151 |  Micromira Speciale per Monitoraggio muro 200g | 1'624.20 ] \ I
Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ... . _
152 ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte I'anno) 169 575840
153 Protezione piastiniin CA quando non n uso w9 | 1087 I ‘ ‘ | 1]
154 | Analisi petrografica su sezione sotle. 80g | 200184 I \ I
155 | Diftazione ai raggi X (XRD). s | 223088 ] \ |
Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con . ] \ I
156 microanalisi (SEM-EDS). 409 3073,20
B e o e e aone (ameno ' ——
157 .. lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in... 2559 | 285322
Monkoragglo e e d s eressat e..__________________________________________________________________________________ I |
158 .. pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie 25549 9162,72
e i s v s 3 o | I |
159 .._dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi 25549 1493,25
160 |  TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 2559 | 354544 | | \ I
Aoty -
161 | MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGIC... | 299 | 437:29 \ l
A D ACQUISIEONE DAT () LN o |
262 | WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI... 259 | 938880
UNITA DI ACQUISZIONS. oATI (UA5) UNITA ' -
163 WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI... 2559 131376
UNITA DI ACQUISIZIONE DAT) (UA0) Ui TR 2 |
164 WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL... 2559 142236
B o o e e ™! ’ |
165 DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO... 2559 910,76 \ I
PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL . _
166 CALCESTRUZZO 309 298320 \ I
Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ... : . _
167 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con Viti... 409 374850 \I
168 | Relazione tecnica generale 50g | 368391 ] l
INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE . _ o . 1 . . . o . . ] . 1
169 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE ... 209 225846 I\
e e el A |
7o WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL... 2559 444,48
INSTALLAZIONE DI CAVI / TUBI IDRAULICI CAVO —
L MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNIML DI C... 209 363,60 I \
DA D) UM, . |
172 WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA... 2559 | 21700592
UNITA DI ACQUISIZIONE DAT (AD) UNTTA ' -
s WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA... 2559 310956 :
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti, smaltimento 121°437,62 9,033 1gg 36 gg 25 36
* Noleggio Container per accumulo di materiale edile 3832,50, 0,285 199 21 g9 15 21
* Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un pri ... nferimento a discarica discarica del materiale di risulta. 74°933,03| 5,574 1lgg 18 gg 12 18
* Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi 8°252,87| 0,614 5499 33499 20 29
* Trasporto a spalla e/o con I'uso di calderine 2°482,20, 0,185 6 gg 36 g9 22 31
* Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi 24°340,55| 1,811 22 g9 36 gg 10 15
* Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 561,32| 0,042 22 g9 36 gg 10 15
* Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 7°035,15/ 0,523 2599 36 gg 9 12
EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 30°272,56/ 2,252 34 gg 76 99 30 43
* Smontaggio e rimozione di tavolato 910,00/ 0,068 34 gg 40 gg 5 7
* Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 10°457,60, 0,778 40 gg 60 gg 15 21
* Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 941,76/ 0,070 40 g9 60 gg 15 21
* Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di 247498, 0,184 54 gg 76 g9 16 23
* APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di canalizzazioni 15°488,22| 1,152 56 gg 76 g9 14 21
EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 70°998,70| 5,281 63 gg 155 gg 65 93
* Massetto di conglomerato cementizio dosato a g.li 3,00 di ... omputarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva. 2°326,47, 0,173 116 gg 141 gg 20 26
* Massetto per rinforzo armato 97150,90, 0,681 83 g9 132 gg 35 50
* Massetto per rinforzo armato 10°092,06/ 0,751 95 gg 144 gg 35 50
* Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi 38°812,58/ 2,887 116 gg 155 gg 30 40
* Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da ... ni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. 2'505,53| 0,186 78 gg 120 gg 30 43
* Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s ... perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 293,39 0,022 68 gg 96 gg 20 29
* Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 7'817,77, 0,582 63 gg 84 gg 15 22

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
EDILIZIA - Opere in ferro e legno 301°778,46| 22,447 244 gg 364 gg 85 121
* Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere. 144°058,10| 10,715 244 gg 350 gg 75, 107
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 26°132,41) 1,944 258 gg 328 gg 50 71
* Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 13438 15'830,31, 1,177 294 gg 350 gg 40 57
* Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi 14’580,00, 1,084 323 gg 364 gg 30 42
* Tavolato per camminamenti e pedata di scalini in tavole. 97°391,38| 7,244 280 gg 364 gg 60 85
* Fornitura e posa in opera di cancello. 37150,00 0,234 343 gg 363 gg 15 21
* Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e
guanciali e controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in
tavolato di legno larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato con vernice protettiva il tutto eseguito secondo
gli elaborati di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice protettiva e
impermeabilizzante ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. 636,26/ 0,047 350 gg 363 gg 10 14
SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti 134°683,15| 10,018 33499 118 gg 60 86
* Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, 2°370,50, 0,176 33499 46 gg 10 14
* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 43'693,20| 3,250 39 g9 117 gg 55 79
* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 11°660,00, 0,867 39 g9 117 gg 55 79
* Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 1"313,28| 0,098 97 gg 118 gg 15 22
* Scavo di sbhancamento a sezione ampia eseguito all’esterno 1'306,61| 0,097 33499 46 gg 10 14
* Prestazione professionale dell’Archeologo. 37°076,000 2,758 33499 118 gg 60 86
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 2'326,94| 0,173 49 gg 70 gg 15 22
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 2°'721,84/ 0,202 49 gg 70 gg 15 22
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 212487/ 0,158 49 gg 70 gg 15 22
* Rinterro di scavo eseguito a mano 2°306,25 0,172 96 gg 117 gg 15 22

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Trasporto a spalla 10°815,00, 0,804 75 gg 117 gg 30 43
* Scarriolatura di materiali 8°899,20 0,662 75 g9 117 gg 30 43
* Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego 3'170,59| 0,236 67 gg 103 gg 25 37
* Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano 2°993,87| 0,223 34 gg 112 gg 55 79
* Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei 1'905,00| 0,142 82 gg 117 gg 25 36
RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature 160°114,47| 11,910 153 gg 267 gg 80| 115
* Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame 12°204,31) 0,908 153 gg 180 gg 20 28
* Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su paramenti 3'750,19| 0,279 158 gg 176 gg 15 19
* Eliminazione di vegetazione superficiale. 11°198,79, 0,833 158 gg 176 gg 15 19
* Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi 15°487,34| 1,152 179 gg 208 gg 20 30
* Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari 37°041,82| 2,755 204 gg 239 gg 25 36
* Pulitura delle superfici interessate da croste nere 39'890,18 2,967 214 gg 256 gg 30 43
* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, 0 ad elementi ornamentali da eseguire 30211,01| 2,247 214 gg 263 gg 35 50
* Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra. 2°609,10, 0,194 174 gg 217 gg 30 44
* Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico. 6°437,25 0,479 174 gg 217 gg 30 44
* Patinatura di pareti di pietra calcarea. 622,17 0,046 239 gg 267 gg 20 29
* Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 662,31 0,049 225 gg 267 g9 30 43
STRUTTURE - Ponteggi e opere provvisionali 2°043,21 0,152 1gg 3689g 255 368
* Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... . Armatura di sostegno strutture per il 1° mese o frazione 1'414,50/ 0,105 1lgg 3689g 255/ 368
* Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassat ... ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00 628,71 0,047 1gg 368gg| 255 368
STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 268°925,51| 20,003 62 gg 204 gg| 100/ 143
* Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la form ... i sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. 15'274,50, 1,136 155 gg 204 gg 35 50

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni 22°708,49| 1,689 155 gg 204 gg 35 50
* Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuita, esclusa la stuccatura finale 15'729,59, 1,170 62 gg 119 gg 40 58
* Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura ... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame 4’325,16/ 0,322 62 gg 97 gg 25 36
* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, 0 ad ele ... iasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm. 28°463,19| 2,117 102 gg 155 gg 40 54
* Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malt ... a fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L. 1'707,30| 0,127 102 gg 154 gg 39 53
* Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I'esecuzione ... pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore cm 15+20 41°994,28| 3,124 154 gg 203 gg 35 50
* Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet ... a leccese a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza. 1'464,02| 0,109 140 gg 188 gg 35 49
* Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto ... laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq 22°940,99| 1,706 123 gg 169 gg 35 47
* Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d ... re: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni 12°793,52| 0,952 155 gg 204 gg 35 50
* Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica 11°141,60, 0,829 148 gg 204 gg 40 57
* Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ... per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 2’582,000 0,192 124 gg 137 gg 10 14
* Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio ... a, a qualunque altezza e con ogni altro onere e magistero. 480,00/ 0,036 126 gg 146 gg 15 21
* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 8°795,40, 0,654 130 gg 162 gg 25 33
* Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B4 ... angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio. 389,29 0,029 148 gg 182 gg 25 35
* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 4’685,40, 0,349 152 gg 193 gg 30 42
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 211,94| 0,016 92 gg 120 gg 20 29
* Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par ... sso, a singolo intervento: per un diametro massimo di 5 cm 1'317,91| 0,098 63 gg 99 gg 25 37
* Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento 4°176,46| 0,311 63 gg 99 gg 25 37
* Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei 8176,08/ 0,608 172 gg 190 gg 15 19
* Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a per i maggiori oneri ... ttostanti mediante connettori a fiocco in ragione di 2/ml. 3°391,05| 0,252 172 gg 190 gg 15 19
* Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s ... tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 a 4 cm 13'210,14, 0,983 172 gg 190 gg 15 19

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AlSI 30 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14’972,61) 1,114 106 gg 168 gg 45 63
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 7°279,76/ 0,541 63 gg 106 gg 30 44
* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 97159,20 0,681 92 gg 106 gg 10 15
* Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ... n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm 1'248,00/ 0,093 92 gg 106 gg 10 15
* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 820,80/ 0,061 89 gg 131 gg 30 43
* Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate ... esso, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm 7°637,23| 0,568 89 gg 131 gg 30 43
* Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p ... astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murature laterizie 1'849,60/ 0,138 67 gg 88 gg 15 22
STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 28°345,51| 2,108 209 gg 300 gg 65 92
* Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 19°808,88) 1,473 209 gg 279 gg 50 71
* Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ... gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d'arte. 8'536,63| 0,635 259 gg 300 gg 30 42
IMPIANTI 104°843,77 7,798 274 gg 36599 65 92
* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli 176,20/ 0,013 351 gg 364 gg 10 14
* Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A tipo AC 50,92 0,004 340 gg 351 gg 10 12
* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... 0. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A 36,77/ 0,003 340 gg 351 gg 10 12
* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,3A tipo A 106,93/ 0,008 351 gg 357 gg 5 7
* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... ria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A tipo AC 1'162,44| 0,086 351 gg 357 gg 5 7
* Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con ... corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32+40 A, 230+400 V 27,35/ 0,002 351 gg 357 gg 5 7
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A 12,15/ 0,001 342 gg 362 gg 15 21
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina 15,23 0,001 335499 355 gg 15 21
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA 240,54/ 0,018 326 gg 344 gg 15 19
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm? 2°466,75/ 0,183 274 gg 330 gg 40 57
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA 85,18/ 0,006 327 gg 347 gg 15 21
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm?2 1'619,20/ 0,120 274 gg 3314gg 40 58
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm? 478,00) 0,036 274 gg 330 gg 40 57
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?2 735,90/ 0,055 274 g9 330 gg 40 57
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... 0 e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite. 323,79 0,024 328 gg 348 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 186,00 0,014 293 gg 335499 30 43
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1'895,04| 0,141 305 gg 340 gg 25 36
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 361,44 0,027 284 gg 340 gg 40 57
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. 271,50/ 0,020 274 g9 331499 40 58
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 839,04/ 0,062 274 gg 3314gg 40 58
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1'255,80| 0,093 274 gg 331499 40 58
* Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm 567,00 0,042 323 g9 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm? (7x @ 2,5 mm). 780,000 0,058 329 gg 342 gg 10 14
* Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. 62,000 0,005 329 gg 342 gg 10 14
* Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100. 2°164,80, 0,161 294 gg 336 gg 30 43
* Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 243,00/ 0,018 274 gg 31599 30 42
* Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. 330,00/ 0,025 308 gg 329 gg 15 22
* Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma ... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. 196,80/ 0,015 308 gg 329 gg 15 22
* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. 134,20/ 0,010 323 gg 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70. 48,32 0,004 323 g9 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P=2W/175 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 45 mm. 2°094,29 0,156 323 g9 364 gg 30 42
* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P=5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 95 mm. 65'895,60| 4,901 323 gg 364 gg 30 42
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc. 81,59 0,006 320 gg 340 gg 15 21

* Piattaforma elevatrice

Conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010

- D.P.R. 162/99 Capo Il modif. Dal D.P.R. 214/2010

- Direttiva Compat. Elettromagnetica 2014/30/UE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e succ. emendamenti

Portata - Capienzaf1320 kg - 3 passeggeri

Posizione Armaturafaterale sinistra al vano

VelocitafD,15 m/s con livellamento di precisione

Corsatb m

Fermate - AccessifR fermate, con 2 accessi, 2 lati opposti. Di cui porte di piano n°2

SDO apertura porte contemporanee se presenti servizi opposti allo stesso livello.

Vano di corsa: Realizzato in Struttura Metallica

Dimensioni Interne nette: 1400 mm x 1690 mm (LxP)

Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente
dimensionate

Testata - Fossa: 2750 mm - 130 mm

Alimentazione: Alternata monofase 230 V - 50 Hz

Azionamento: Elettrico Geared. Potenza motore 0,58 kW.

Inserzioni orarie: 30

Rapp. intermittenza: 50

ManovralJAutomatica - EAR\ (Discesa di emergenza in mancanza di tensione al piano piu basso con apertura porta).
Segnalazioni luminose: Ai piani: Presente

Impianto comunicazione:In cabina: Allarme, Sovraccarico, Posizione e direzione LCD: collegamento bidirezionale di
comunicazione con centrale operativa. Abbinato al Kit GSM (sistema funzionante con rete mobile GSM conforme alla normativa
EN81-28, non si rende necessaria la linea telefonica dedicata)

Cabina: Dimensioni: 1040 mm x 1200 mm x 2100 mm (LxPxH)

Finitura pareti in Skinplate a scelta da catalogo

Finitura bottoniera di cabina in Acciaio Brushed Stainless Steel

Parete panoramica su un lato con corrimano

Pavimento: In lamiera d’acciaio ricoperto in gomma a scelta da catalogo

llluminazione: A LED incassati nella parte fissa del cielino con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza

Cielino: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni
di manutenzione vano

AccessorifZoccolino in alluminio con barra e supporti cromo satinato

Porta di cabina: Finitura profili di cabina in cromo satinato. Telescopica Automatica a 2 ante in Skinplate, frontale di cabina in
Skinplate. Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio. Dimensioni Larghezza 750 mmx. Altezza 2000 mm.
Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 ante. Sistemazione porte a sbalzo. Finitura in Skinplate

Quadro di manovra:

- Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
- Bottoniere di piano montate su stipite della porta.
- Piatto, non adiacente al vano corsa ad una distanza di metri 8
- Finitura in Skinplate Structured Silver.
N.B.
La bottoniera di cabina avra i pulsanti di comando con i numeri in rilievo e caratteri in alfabeto braille, pulsante di allarme e
pulsante di STOP a fungo.
Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio 19°900,00, 1,480 354 gg 365 gg 10 12
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 120'967,22| 8,998 1gg 3689gg 255 368
* Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazi ... e a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura. 667,35/ 0,050 199 2199 15 21
* Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perfor ... cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. 634,00 0,047 499 118 gg 80, 115
* Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ... on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m 257,34/ 0,019 22 g9 65 gg 30 44
* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ... A.G.l.) o in roccia. per profondita da m 0 a m 20 dal p.c. 1'817,60/ 0,135 67 gg 124 gg 40 58
* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ... .G.l.) o in roccia. per profondita da m 20 a m 40 dal p.c. 2°209,60, 0,164 67 gg 124 gg 40 58
* Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseq ... ficazione A. G. |.). per profondita da m 0 a m 40 dal p.c. 136,20, 0,010 41 gg 154 gg 80 114
* Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dim ... azione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta 277,28/ 0,021 1lgg 131 gg 90| 131
* Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... dine. per allestimento a profondita da m 0 a m 80 dal p.c. 232,94/ 0,017 15 gg 50 gg 25 36
* |Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c. 2°092,80, 0,156 1599 50 gg 25 36
* Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del ... iaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna installazione 193,77 0,014 499 29 gg 20 26
* Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni m ... di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto. 134,50, 0,010 11gg 125 gg 80, 115
* Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilita, etc.). 59,00, 0,004 11 gg 153 gg| 100/ 143
* Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rile ... di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione 6°284,24/ 0,467 125gg 180 gg 40 56
* Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato ... sferta del personale tecnico. per ogni metro di tubo letto 1'507,20| 0,112 3999 8199 30 43
* Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e ... trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno 1'487,24| 0,111 1lgg 152 gg| 105/ 152
* Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per i ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 3°300,00 0,245 6 gg 26 gg 15 21

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

* Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per ... o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm 68,40 0,005 11gg 3999 20 29
* Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione ... montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m 845,54/ 0,063 11 g9 39 g9 20 29
* Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini) 3'571,30, 0,266 11 g9 39 gg 20 29
* Portaprisma Supporto girevole con livella torica per I'im ... isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini) 3’571,30, 0,266 1199 3999 20 29
* Micromira Speciale per Monitoraggio muro 1624,20| 0,121 82 gg 368 gg| 200 287
* Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ... ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte I'anno) 57758,40/ 0,428 199 22 99 16 22
* Protezione pilastrini in CA quando non in uso 10,87, 0,001 19 gg 69 gg 35 51
* Analisi petrografica su sezione sottile. 2°901,84| 0,216 39 g9 152 gg 80| 114
* Diffrazione ai raggi X (XRD). 2'234,88/ 0,166 125 gg 173 gg 35 49
* Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS). 3'073,20, 0,229 130 gg 183 gg 40 54
* Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno ... lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12 mesi 2'553,22| 0,190 1lgg 368gg 255/ 368
* Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati d ... pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie 9162,72| 0,682 1gg 368gg| 255 368
* Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante e ... dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi 1°493,25| 0,111 199 368 gg| 255 368
* TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 3'545,44| 0,264 199 368 gg| 255/ 368
* STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - PANNELLO SOLARE 437,29 0,033 199 368 9gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITA WIRELESS 9°388,80, 0,698 199 368 gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITA GATEWAY 1"313,76| 0,098 199 368 9gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITA GATEWAY 1'422,36/ 0,106 1499 368 gg| 255/ 368
* EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI

<200 9°101,76| 0,677 1499 368 gg| 255/ 368
* PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO 2°983,20f 0,222 499 46 gg 30 43
* Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ... : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti ad espansione 3748,50, 0,279 8499 64 gg 40 57

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Relazione tecnica generale 3683,91| 0,274 298 gg 368 gg 50 71
* INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN
CLS 2'258,46| 0,168 1gg 28 gg 20 28
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITA WIRELESS 444,48, 0,033 199 368 9g 255 368
* INSTALLAZIONE DI CAVI/ TUBI IDRAULICI CAVO MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE
AVENTE DA 3 A 4 COPPIE 363,60 0,027 799 3599 20 29
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITA
WIRELESS 21°005,92| 1,562 199 368 gg 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITA GATEWAY 37109,56| 0,231 1gg 368 gg 255 368

Data, 23/12/2021

Tecnico

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
lgg 7°289,46 7°289,46| 0,542
499 7°406,52 14°695,98| 1,093
54g9 7°819,16 22°'515,15| 1,675
6 gg 8151,99 30'667,13| 2,281
749 8°170,17 38'837,30| 2,889
84g9 8263,88 47°101,19| 3,503
11499 8°668,98 55770,17| 4,148
1299 8668,98 64°439,15| 4,793
13 g9 8'668,98 73°108,13| 5,438
14 g9 8668,98 81°777,11 6,083
15499 8'762,01 90'539,12| 6,734
18 g9 8'762,01 99°301,13| 7,386
19499 2'517,90 101°819,03| 7,574
20 g9 2'517,90 104°336,93| 7,761
2199 2'517,90 106°854,83| 7,948
22 gg 4'716,68 111°'571,50| 8,299
2599 5138,46 116°709,96| 8,681
26 gg 57138,46 121°848,42| 9,063
27 g9 4°918,46 126°766,88/ 9,429
28 gg 4°918,46 131°685,33| 9,795
29 gg 4°805,54 136°490,87| 10,152
3399 5'781,49 142°272,36/ 10,583
34 g9 5'605,28 147°877,64| 10,999
3599 5605,28 153482,92| 11,416
36 gg 5'587,10 159°070,03| 11,832
39 g9 3295,35 162°365,38| 12,077
4099 3'652,47 166°017,85| 12,349
41 g9 3'472,17 169°490,02| 12,607
42 g9 3'472,17 172°962,19| 12,865
4399 3'472,17 176°434,37| 13,124
46 gg 3'472,17 179°906,54| 13,382
47 g9 3°005,02 182°911,56/ 13,605
48 gg 3°005,02 1857916,58| 13,829
49 gg 37483,26 189°399,85 14,088
50 gg 3483,27 192°883,11| 14,347
53 g9 3'390,24 196°273,35| 14,599
54 gg 3'544,92 199°818,27| 14,863
55 gg 3'544,92 203'363,19 15,127
56 gg 4°651,22 208°014,41 15,473
57 99 4°651,22 212°665,63| 15,819
60 gg 4651,22 217°316,85| 16,164
61 gg 3'891,27 221°208,12| 16,454

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
62 gg 445751 225'665,63 16,785
63 gg 5441,13 231°106,76 17,190
64 gg 5441,13 236°547,88| 17,595
67 g9 5'689,65 242°237,53| 18,018
68 gg 5704,32 247°941,85| 18,442
70 gg 5'704,01 253'645,87 18,867
7199 57225,76 258°871,63| 19,255
74 g9 5225,76 264°097,40| 19,644
75 g9 5'882,90 269°980,30 20,082
76 gg 5882,91 275'863,21 20,519
7799 4'621,92 280°485,13| 20,863
78 g9 4°705,43 285190,56 21,213
8199 4°705,43 289°895,99| 21,563
82 gg 4°739,52 294°635,51| 21,916
83 g9 5°000,97 299°636,48 22,288
84 gg 5°000,97 304°637,45| 22,660
85 gg 4°479,79 309°117,23| 22,993
88 gg 4°479,79 313'597,02 23,326
89 gg 4638,41 31823543 23,671
90 gg 4'638,41 322°873,85 24,016
91499 4°638,41 327'512,26| 24,361
92 gg 5'689,73 333201,99| 24,784
95 gg 5'978,07 339°180,06/ 25,229
96 gg 6°131,83 345°311,89| 25,685
97 gg 6204,71 351'516,60 26,147
99 gg 6°031,71 357°548,31| 26,595
102 gg 6'567,28 364°115,59 27,084
103 gg 6'567,28 370°682,87 27,572
104 gg 6°440,46 377°123,33| 28,051
105 gg 6°440,46 383563,79| 28,530
106 gg 6°773,19 390°336,97| 29,034
109 gg 5489,81 395°826,78 29,442
110 gg 5489,81 401°316,58| 29,851
111 gg 5489,81 406°806,39 30,259
112 gg 5489,80 412°296,19 30,667
113 g9 5'435,37 417°731,56| 31,072
116 gg 6°845,45 424'577,01 31,581
117 gg 6°845,45 431742246/ 32,090
118 gg 4°951,94 436°374,39| 32,458
119 gg 4'238,53 440°612,92| 32,774
120 gg 3'845,29 444°458,21 33,060
123 gg 4°406,63 448°864,83 33,387

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
124 gg 4'664,83 453°529,66/ 33,734
125 gg 4'785,11 458°314,77, 34,090
126 gg 4'815,43 463'130,19 34,449
127 gg 4'815,43 467°945,62| 34,807
130 gg 5244,07 473'189,69 35,197
131 gg 5244,07 478°433,76/ 35,587
132 gg 4°959,05 4837392,81| 35,956
133 gg 4697,60 488°090,41 36,305
134 gg 4'697,60 492°788,02/ 36,655
137 g9 4'697,60 497°485,62) 37,004
138 gg 4°439,40 501°925,02| 37,334
139 gg 4°439,40 506°364,42| 37,664
140 gg 4°481,23 510°845,65| 37,998
141 gg 4°481,23 515°326,88| 38,331
144 gg 4°364,90 519°691,79 38,656
145 gg 4°076,56 5237768,35| 38,959
146 gg 4°076,56 527°844,91 39,262
147 gg 4°044,56 531°889,48 39,563
148 gg 4°338,67 536'228,15 39,886
151 gg 4°338,67 540'566,82| 40,208
152 gg 4749485 545°061,67| 40,543
153 gg 5'054,63 550°116,31 40,919
154 gg 6°253,88 556°370,19| 41,384
155 gg 7°659,16 564°029,34| 41,954
158 gg 6°650,42 570°679,76 42,448
159 gg 6°650,42 577°330,19| 42,943
160 gg 6°650,42 583980,61 43,438
161 gg 6°650,42 590°631,04 43,932
162 gg 6°650,43 597°281,46| 44,427
165 gg 6°298,61 603580,07| 44,896
166 gg 6298,61 609'878,68| 45,364
167 gg 6°298,61 616°177,29 45,833
168 gg 6°298,60 622°475,89| 46,301
169 gg 5965,89 628°441,78| 46,745
172 gg 6°962,24 635°404,02 47,263
173 g9 6°962,24 642°366,26/ 47,781
174 gg 7°199,94 649'566,20| 48,316
175 gg 7°199,94 656°766,14 48,852
176 gg 7°199,94 663966,07| 49,387
179 gg 6°977,70 670°943,78/ 49,906
180 gg 6'977,71 677°921,49 50,425
181 gg 6°210,38 684°131,88| 50,887

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
182 gg 6°210,38 690°342,26/ 51,349
183 gg 6°194,81 696'537,07 51,810
186 gg 6°117,98 702°655,05| 52,265
187 gg 6°117,98 708°773,03| 52,720
188 gg 6117,98 714°891,02| 53,175
189 gg 6°076,15 720°967,17 53,627
190 gg 6°076,15 727°043,32| 54,079
193 gg 4°424,33 731°467,66| 54,408
194 gg 4°268,15 735735,81 54,726
195 gg 4'268,15 740°003,97| 55,043
196 gg 4°268,15 744°272,12| 55,360
197 gg 4°268,15 748°540,28 55,678
201 gg 4°268,15 752°808,43| 55,995
202 gg 4'268,15 757°076,59| 56,313
203 gg 4'268,16 761°344,74 56,630
204 gg 4'549,98 765°894,73| 56,969
208 gg 2'820,70 768°715,42| 57,179
209 gg 2744250 771°157,93 57,360
21099 2°442 50 773'600,43 57,542
21199 2°442 50 776°042,93 57,724
214 gg 4°635,35 780°678,28| 58,068
215499 4635,35 785'313,63 58,413
216 gg 4'635,35 789°948,98/ 58,758
217 g9 4°635,35 794'584,33| 59,103
218 gg 4°333,80 7987918,13 59,425
221 gg 4°333,80 803°251,94| 59,748
222 99 4'333,80 807°585,74| 60,070
223 g9 4°333,80 811°919,54 60,392
224 gg 4°333,80 816°253,34| 60,715
225 gg 4'355,88 820°609,22| 61,039
228 gg 4°355,88 824°965,10 61,363
229 gg 4°355,88 829°320,98 61,687
230 gg 4'355,88 833'676,86/ 62,011
231 g9 4°355,88 8387032,74| 62,335
232 g9 4°355,88 842°388,62 62,659
235 g9 4'355,88 8467744,50, 62,983
236 gg 4°355,88 851°100,38| 63,307
237 g9 4°355,88 855'456,26 63,631
238 gg 4'355,88 859'812,14| 63,955
239 gg 4°386,99 864°199,13| 64,281
242 gg 27905,32 867°104,44 64,497
243 g9 27905,32 870°009,76| 64,713

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
244 gg 4'826,09 874°835,85 65,072
246 gg 4°826,09 879°661,94 65,431
249 gg 4'826,09 884°488,03| 65,790
250 gg 4'826,09 889'314,12| 66,149
251 gg 4°826,09 894°140,21| 66,508
252 gg 4°826,09 8987966,30| 66,867
253 gg 4'826,09 903'792,39| 67,226
256 gg 4°826,09 908'618,48| 67,585
257 gg 37496,42 912°114,89 67,845
258 gg 4°019,07 9167133,96 68,144
259 gg 4°303,62 920°437,58| 68,464
260 gg 4°303,62 924°741,20| 68,784
263 gg 4°303,62 929°044,82| 69,104
264 gg 3'440,45 9327485,27| 69,360
265 gg 37440,45 935°925,72 69,616
266 gg 37440,45 939°366,17| 69,872
267 gg 3'440,45 942°806,62| 70,128
270 gg 3'387,26 946°193,88 70,380
271 g9 3'387,26 949'581,15 70,632
272 g9 3'387,26 952°968,41 70,884
273 g9 3387,26 956°355,67| 71,136
274 g9 3'587,02 959°942,69 71,403
277 99 3'587,02 963'529,71| 71,669
278 gg 3'587,02 967°116,73| 71,936
279 gg 3'587,02 970°703,75 72,203
280 gg 4'814,03 975'517,78| 72,561
281 gg 4'814,03 980°331,81| 72,919
284 gg 4°823,07 985'154,87 73,278
285 gg 4°823,07 989°977,94| 73,637
286 gg 4'823,07 994°801,00/ 73,995
287 g9 4°823,07 999°624,07| 74,354
288 gg 4°823,07 1°004°447,14| 74,713
291 gg 4'823,07 1°009°270,20| 75,072
292 gg 4°823,07 1°014°093,27 75,430
293 gg 4°829,27 1°018°922,54| 75,790
294 gg 5297,18 1°024°219,72| 76,184
295 gg 5297,18 1°029°516,90 76,578
298 gg 5'370,86 1°034°887,77| 76,977
299 gg 5'370,86 1°040°258,63| 77,377
300 gg 5'370,86 1°045°629,49| 77,776
301 gg 5°086,31 1°050°715,79 78,154
302 gg 5°086,31 1°055°802,10 78,533

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
305 gg 5162,11 1°060°964,21| 78,917
306 gg 5162,11 1°066°126,32| 79,301
307 gg 5162,11 1°071°288,43 79,685
308 gg 5197,23 1°076°485,66| 80,071
309 gg 5197,23 1°081°682,89 80,458
312 gg 57197,23 1°086°880,12 80,844
313 gg 5197,23 1°092°077,35| 81,231
314 gg 5197,23 1°097°274,58 81,618
315499 57197,23 1°102°471,80, 82,004
316 gg 57189,13 1°107°660,93| 82,390
320 gg 5194,57 1112°855,50 82,776
321 gg 57194,57 1°118°050,07| 83,163
322 gg 5194,57 1123'244,64, 83,549
323 g9 7°996,87 17131°241,51| 84,144
326 gg 8°012,90 1°139°254,41| 84,740
327 g9 8°018,58 1147°272,99 85,337
328 gg 8°040,17 1°155"313,16| 85,935
329 gg 7°601,72 1°162°914,88 86,500
330 gg 7°566,60 1°170°481,48 87,063
333 g9 7°374,94 1°177°856,42| 87,611
334 gg 7°374,94 1185°231,37 88,160
33599 7°375,96 1°192°607,33| 88,709
336 gg 7°369,76 1°199°977,09| 89,257
337 g9 7°297,60 1207°274,69 89,800
340 gg 7°306,37 1214°'581,06| 90,343
341 gg 7°216,09 1221°797,15 90,880
342 gg 7°216,90 1°229°014,05| 91,417
343 g9 7°342,70 1236°356,75 91,963
344 gg 7°292,74 1243°649,49 92,505
347 g9 7°276,70 1'250°926,19| 93,046
348 gg 7°271,02 1'258°197,21| 93,587
349 gg 7°249,43 1265446,64| 94,127
350 gg 7°313,06 17272°759,70| 94,670
351 gg 5273,49 12787033,19 95,063
354 gg 7°254,72 1285'287,91| 95,602
355 gg 7°254,73 17292°542,64| 96,142
356 gg 7°253,71 1299°796,34 96,682
357 gg 7°253,71 1°307°050,05| 97,221
358 gg 6°994,36 1°314°044,42| 97,741
361 gg 67994,36 17321°038,78| 98,262
362 gg 6°994,36 1328°033,14| 98,782
363 gg 6°993,56 1°335°026,70, 99,302

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
364 gg 6°719,93 1'341°746,62| 99,802
365 gg 2'326,79 1'344°073,41| 99,975
368 gg 336,78 1"344°410,19| 100,000
Data, 23/12/2021
Tecnico

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI





