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A IMPORTI

A1

€ 524 487,34

€ 459 428,70

€ 104 843,77

€ 134 683,15

A2 € 122 711,49

A3 € 120 967,22

A € 1 467 121,67

B IMPORTI

B1

B1.1 € 0,00

B1.2 € 49 600,58

B1.3 € 71 171,66

B1.4 € 10 000,00

B1.5 € 4 787,40

B1.6 € 29 342,43

B1.7 € 2 914,80

B1.8 € 17 000,00

B1.9 € 5 923,25

B1.10 € 2 478,49

B1.11 € 12 000,00

B1.12 € 2 000,00

B1 € 207 218,61

B2

B2.1 € 500,00

B2.2 € 2 000,00

B2 € 2 500,00

B3 Imprevisti - accantonamenti - spese generali

B3.1 € 34 950,00

B3.2 € 12 000,00

B3.3 € 4 000,00

B3.4 € 3 000,00

B3.5 € 6 000,00

B3 € 59 950,00

B4 IVA - oneri

B4.1 € 121 147,13

B4.2 € 56 243,08

B4.3 € 6 918,46

B4.4 € 39 573,56

€ 223 882,23

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 493 550,84 €

C Economie di gara 

C1 € 15 935,75

C2 € 15 743,13

C3 € 320,37

C4 € 7 328,24

C € 39 327,49

€ 2 000 000,00

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche

Relazione geologica

Collaborazione specialistica per contabilità e aggiornamento elaborati in corso d'opera

Collaudo statico

Impianti OS30

Strutture OG2

Restauri OG2

Scavi archeologici OS25

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Servizi e forniture soggetti a ribasso: Piano di monitoraggio 

Verifica progetto esecutivo

IVA su lavori OG2 e oneri sicurezza (10%) 

IVA su scavi archeologici e piano di monitoraggio (22%)

Economie su gara professionisti compresi IVA e oneri

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/20156 su gare servizi (2% di € 145.739,83)

Cassa previdenziale su prestazioni professionali (4%)

Polizze rischi professionali per personale interno incaricato della progettazione art. 24 D.lgs. 50/20156 

Progettazione esecutiva piano di monitoraggio

Importo lavori soggetti a ribasso

Spese per missioni

Importo totale economie di gara

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa

Importo totale IVA e oneri

Economie su gara indagini diagnostiche compresi IVA e oneri

Economie su collaborazione specialistica di archeologo compresa IVA

Allacciamenti a pubblici servizi, spostamento cavidotti, ecc..

Spese per stampe progetto, foto e varie, IVA inclusa

Imprevisti IVA inclusa

TOTALE GENERALE INTERVENTO A + B + C

IVA su spese tecniche (22%) 

Lucera-Fortezza - QUADRO ECONOMICO

Importo totale lavori, servizi e forniture a base di gara

Importo totale spese tecniche

Importo totale imprevisti - accantonamenti

Progettazione esecutiva e direzione operativa (strutture ed impianti) e il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, contributo ANAC, ecc.  

Allacciamenti e oneri

Indagini diagnostiche e rilievi 

Collaborazione specialistica di archeologo in corso d'opera

Collaborazione specialistica di archeologo in fase di progettazione e sorveglianza archeologica alle indagini

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/20156 su lavori

Economie su verifica progetto esecutivo compresa IVA

Oneri istruttori

Importo totale allacciamenti - oneri
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera - D.M. 29/09/2017 

Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale 2007/2013.  

Annualità 2017 - Importo di € 2.000.000,00.  

PREMESSA 

L’intervento trova coperture finanziaria con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

n. 429 del 29.09.2017, che si allega alla presente (All. n. 1), per un importo complessivo di € 2.000.000,00.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO 

A. Si riportano le specifiche degli importi relativi a lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

A1. Si riporta l’importo dei lavori soggetti a ribasso. Tali lavori sono suddivisi in 3 categorie: 

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: Riguarda lo svolgimento di un insieme 

coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, 

ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma 

delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie. 

Importo complessivo di opere in categoria OG2: € 938.916,04. Nell’ambito di tale categoria sono evidenziati gli 

importi destinati ad interventi di Restauro (€ 524.487,34) e ad Opere strutturali e di Consolidamento (€ 

459.428,70). 

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi: Riguarda la fornitura, il montaggio e la 

manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di 

trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di 

costruzione. 

Importo complessivo di opere in categoria OS30: € 104.843,77. 

OS25 - Scavi archeologici: Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 

Importo complessivo di opere in categoria OS25: € 134.683,15. 

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 1.223.442,96. 

A2. Si riporta l’importo dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Importo costi della sicurezza: € 122.711,49. 

Importo complessivo dei lavori: € 1.346.154,45. 

A3. Si riporta l’importo dei servizi e forniture, soggetti a ribasso: 

Piano di monitoraggio: € 120.967,22. 

A. IMPORTO TOTALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A BASE DI GARA: € 1.467.121,67.
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CATEGORIA DI LAVORI OG2 
IMPORTO INCIDENZA % 

1. Scavi diserbamenti, rinterri, trasporti    

a rifiuto, smaltimenti 

€ 121.437,62 9,0% 

2. Demolizioni, rimozioni € 30.272,56 2,3% 

3. Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni € 70.998,70 5,3% 

4. Ripristino e restauro murature € 160.114,47 11,9% 

5. Opere in ferro e legno €.301.778,46 22,4% 

6. Ponteggi ed opere provvisionali € 2.043,21 0,2% 

7. Consolidamento murario € 268.925,51 20,0% 

8. Nuove strutture in acciaio €. 28.345,51 2,0% 

CATEGORIA DI LAVORI OS30 
 

IMPORTO 
 
INCIDENZA (%) 

9. Impianto elettrico e illuminazione € 104.843,77 7,8% 

CATEGORIA DI LAVORI OS25 IMPORTO INCIDENZA (%) 

10. Scavi Archeologici € 134.683,15 10,1% 

 

FORNITURE IMPORTO INCIDENZA 
(%) 

11. Attività di monitoraggio ambientale e 
strutturale  

€.120.967,22 9,0% 

TOTALI € 
1.344.410,18 

100,00 % 

 

 

B. Si riportano le somme a disposizione dell’Amministrazione, suddivise in diverse macro-categorie. 

 

B1. Spese tecniche: sono rappresentate dalle seguenti voci:  

B1.1. Relazione geologica: la prestazione è stata svolta da un professionista interno all’Amministrazione, 

pertanto l’importo è stato azzerato rispetto al quadro economico di massima allegato al DIP; 

B1.2. Indagini diagnostiche e rilievi: il servizio è stato affidato per un importo contrattuale di € 49.600,58 oltre 

IVA e oneri, ed ultimato; 

B1.3. Collaborazioni specialistiche per la progettazione e direzione operativa (strutture ed impianti) e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: le prestazioni sono state affidate 

a professionisti esterni per un importo contrattuale di € 71.171,66 oltre IVA e oneri, e sono state 

eseguite per la parte relativa alla progettazione; 

B1.4. Collaborazione specialistica di archeologo in corso d'opera: un archeologo sarà nominato in corso 

d’opera per esigenze di studio delle murature, ed in particolare dei segni lapicidi, e per eventuali 

esigenze di catalogazione dei reperti; 

B1.5. Collaborazione specialistica di archeologo in fase di progettazione e sorveglianza archeologica alle 

indagini: la prestazione è stata affidata ed eseguita; 
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B1.6. Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/20156 su lavori: si tratta del 2% dell’importo posto a 

base di gara, che la Stazione appaltante destina al personale tecnico e di supporto ed all’acquisto di 

beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; 

B1.7. Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/20156 su gare di servizi: si tratta del 2% degli importi 

posti a base delle due gare già espletate per affidamento di servizi di ingegneria e di servizi di indagini 

diagnostiche e rilievi, per la somma complessiva di € 145.739,83;  

B1.8. Collaborazione specialistica per contabilità e aggiornamento elaborati in corso d'opera: all’avvio dei 

lavori sarà nominato dalla Stazione appaltante un professionista esterno di supporto alla direzione lavori 

per gli aspetti relativi al restauro e agli scavi archeologici; 

B1.9. Verifica progetto esecutivo: servizio di supporto al RUP già affidato; 

B1.10. Progetto esecutivo piano di monitoraggio: all’esito del Rapporto intermedio n. 1 dell’ente verificatore, è 

stata rilevata una criticità relativa alle lavorazioni inserite nel “Monitoraggio e controllo delle strutture di 

fondazione ed elevazione della cinta meridionale”; pertanto, considerata l’importanza che il piano di 

monitoraggio ha acquisito nel corso della definizione del progetto esecutivo, a seguito degli esiti della 

campagna diagnostica, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, ha proposto l’affidamento a 

professionisti esterni del progetto esecutivo di monitoraggio, ad integrazione di quanto già presente 

negli elaborati di progetto;  

B1.11.Collaudo statico: sarà nominato dalla Stazione appaltante un professionista esterno in possesso dei 

requisiti; 

B1.12.Polizze rischi professionali per personale interno incaricato della progettazione art. 24 D.lgs. 50/20156: 

sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 

professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. 

B1. Importo totale per spese tecniche: € 207.218,61. 

 

B2. Allacciamenti e oneri: sono rappresentate dalle seguenti voci: 

B2.1. Oneri istruttori: si tratta di somme eventualmente da versare ad Enti pubblici per l’esame del progetto ed 

il rilascio di autorizzazioni (sismica, paesaggistica, ecc..); 

B2.2. Allacciamenti a pubblici servizi, spostamento cavidotti, ecc..: si tratta di somme da versare 

eventualmente ad Enti gestori delle reti degli impianti tecnologici, a cui collegare eventualmente i nuovi 

impianti previsti. 

B2. Importo totale per allacciamenti e oneri: € 2.500,00. 

 

B3. Imprevisti, accantonamenti, spese generali: sono rappresentate dalle seguenti voci: 

B3.1. Imprevisti IVA inclusa: ai sensi dell’art. 7 del “Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale 

- Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione degli interventi finanziati a valere sui fondi 

rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 – Annualità 2017, e il Segretariato regionale del MiBACT 

per la Puglia”, che si allega alla presente, l’eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali 

previsti dalla normativa vigente, potrà essere autorizzato soltanto ove il beneficiario abbia richiesto 

preventivamente l’approvazione da parte del Segretariato Generale e sussistano le condizioni previste 

dalla normativa per il riconoscimento di tali imprevisti. La richiesta preventiva di approvazione dovrà 

necessariamente contenere una relazione tecnica e illustrativa dell’imprevisto ove siano analiticamente 

documentate le spese da affrontare e le cause di imprevedibilità; 

B3.2. Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa: si tratta del compenso per i commissari che verranno 

nominati per la valutazione delle offerte per la gara di affidamento dei lavori. Per il calcolo dei compensi 

si è fatto riferimento alla Circolare del Segretariato regionale del MiC n. 36 del 29.07.2016, relativa alla 

costituzione elenco per commissari di gara istituito presso il Ministero. Tale circolare stabilisce un 
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compenso forfettario comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio di € 3.700,00 a singolo 

componente della commissione, per importo a base di gara compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro. 

Nella fattispecie sono stati considerati n. 3 commissari e l’importo è stato arrotondato per eccesso. Per 

le gare di servizi sono stati nominati commissari interni alla Stazione appaltante, che non hanno diritto a 

compenso forfettario. 

B3.3. Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, contributo ANAC, ecc..: si tratta di un importo forfettario 

comprensivo delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e del contributo ANAC; 

B3.4. Spese per stampe progetto, foto e varie, IVA inclusa: si tratta di un importo forfettario da destinarsi a 

spese varie per acquisti o forniture necessarie per l’attuazione dell’intervento; 

B3.5. Spese per missioni: si tratta di un importo forfettario da destinarsi al rimborso delle spese per le missioni 

effettuate dal personale interno alla Amministrazione per sopralluoghi alla Fortezza o comunque 

collegati all’attuazione dell’intervento;  

B3. Importo totale per Imprevisti, accantonamenti, spese generali: € 59.950,00. 

 

B4. IVA e oneri: sono rappresentate dalle seguenti voci: 

B4.1. IVA al 10% su lavori OG2 e OS30 e su oneri sicurezza; 

B4.2. IVA al 22%  su scavi archeologici e piano di monitoraggio; 

B4.3. Cassa previdenziale pari al 4%  sulle prestazioni professionali e per indagini diagnostiche (su B1.1, 

B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10); 

B4.4. IVA al 22%  sulle prestazioni professionali e per indagini diagnostiche e sulla Cassa previdenziale (su 

B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.8, B1.9, B1.10, B4.3) 

B4. Importo totale per IVA e oneri: € 223.882,23. 

 

B. IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: € 493.550,84. 

 

C. Si riportano le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti; tali somme in base 

all’art. 7 del “Disciplinare” sopra citato rientrano nelle disponibilità esclusive del Segretariato Generale per 

successive riprogrammazioni: 

Servizi di ingegneria importi cassa IVA totale

importo base gara 83 731,36 € 3 349,25 € 19 157,74 € 106 238,35 €

importo ribassato 71 171,66 € 2 846,87 € 16 284,08 € 90 302,60 €

economie di gara 12 559,70 € 502,39 € 2 873,66 € 15 935,75 €

Indagini diagnostiche importi cassa IVA totale

importo base gara 62 008,47 € 2 480,34 € 14 187,54 € 78 676,35 €

importo ribassato 49 600,58 € 1 984,02 € 11 348,61 € 62 933,22 €

economie di gara 12 407,89 € 496,32 € 2 838,93 € 15 743,13 €

Archeologo importi IVA totale

importo base gara 5 050,00 € 1 111,00 € 6 161,00 €

importo ribassato 4 787,40 € 1 053,23 € 5 840,63 €

economie di gara 262,60 € 57,77 € 320,37 €
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C. IMPORTO TOTALE ECONOMIE DI GARA: € 39.327,49. 
 
TOTALE GENERALE INTERVENTO A + B + C: € 2.000.000,00. 
Importo totale intervento finanziato. 
 
Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 
 
All. n. 1. Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 429 del 29.09.2017. 
All. n. 2. Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio II del MiBACT, responsabile 

dell’attuazione degli interventi finanziati a valere sui fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 
– Annualità 2017, e il Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia 

 

Verifica progetto esecutivo importi importi totale

importo base gara 11 930,00 € 2 624,60 € 14 554,60 €

importo ribassato 5 923,25 € 1 303,12 € 7 226,37 €

economia di gara 6 006,75 € 1 321,49 € 7 328,24 €













 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Segretariato Generale 

Servizio II 
 

 

 
 
 
 

D.M. 29/09/2017 

Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013, annualità 2017 

 

 
 

 
Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio II del MiBACT, 

responsabile dell’attuazione degli interventi finanziati a valere sui fondi rinvenienti 

dalla programmazione 2007-2013 – Annualità 2017, e il Segretariato regionale del 

MiBACT per la Puglia 

 
 
 
 

Intervento: Restauro e valorizzazione della fortezza svevo-angioina 
Comune: Lucera 
Regione: Foggia 
 

CUP: F23G17000390001 

 
 
 
 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Segretariato Generale 

Servizio II 
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Il Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di qui in avanti detto 
anche MiBACT o Ministero), Servizio II (di seguito “Segretariato Generale” oppure anche SG), con sede in 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, C.F., rappresentato dall’arch. Dora Di Francesco, ivi domiciliata 
per la carica 

 

e 

 

Il Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia (di seguito “beneficiario”), con sede in Strada dei Dottula, 
Isolato 49 - 70122 Bari, C.F. 93266530729, rappresentato dalla Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, ivi domiciliata 
per la carica 

 

Entrambi detti “Le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante 
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero” ha istituito, presso il 
Segretariato Generale, il Servizio II “Programmazione strategica nazionale e comunitaria” tra le cui 
competenze rientra la responsabilità della programmazione e del coordinamento dell’attuazione degli 
interventi a valere sui fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 per l’annualità 2017; 

- Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 29/09/2017 (Rep. n. 429), 
registrato dalla Corte dei Conti in data 16/10/2017 al n. 2121, ha approvato il programma degli 
interventi finanziati con i fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 per l’annualità 2017, tra i 
quali rientra l’intervento di “Restauro e valorizzazione della fortezza svevo-angioina” oggetto del 
presente disciplinare; 

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici 

della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” stabilisce, tra l’altro, le specifiche competenze del 
Segretariato generale e degli Organi periferici del Ministero; 

- ai sensi dell’art. 11 del citato DPCM n.171/2014, al Segretariato Generale sono assegnati compiti di 
coordinamento delle strutture centrali e periferiche del MIBACT e della programmazione comunitaria e 
nazionale; 

- in virtù dell’art. 32 del predetto DPCM, i Segretariati regionali del MIBACT, tra l’altro, curano i rapporti 
del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella 
regione e svolgono le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi 
dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; 
inoltre, assicurano il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di 
gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e 
l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti; 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Segretariato Generale 

Servizio II 
 

2 

- i Segretariati regionali hanno, quindi, piena competenza sugli interventi riguardanti i Beni Culturali 
presenti nel territorio regionale, potendo anche stipulare accordi con le Regioni, gli enti locali e le altre 
istituzioni presenti nella regione per la realizzazione delle attività di riqualificazione, recupero e 
valorizzazione; 

- le risorse finanziarie relative a tali interventi sono messe a disposizione del beneficiario da parte del 
Segretariato Generale; 

- in generale, il beneficiario svolge altresì il ruolo di contraente e di stazione appaltante (qui di seguito 
detto anche competenza diretta), tranne nelle fattispecie in cui l'acquisto di forniture, servizi e lavori 
non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 31, DPCM 171/2014 o di altri 
soggetti titolari del bene/beni oggetto dell’intervento (di qui in avanti dette anche competenza indiretta 
del beneficiario); 

- l’intervento oggetto del presente accordo è di competenza diretta del beneficiario 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

 

Articolo 2 

(Finalità) 

Il presente atto disciplina le modalità e le procedure di attuazione dell’intervento “Restauro e 
valorizzazione della fortezza svevo-angioina” di cui al D.M. 29/09/2017 (Rep. n. 429) che approva il 
programma degli interventi a valere sui fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 per l’annualità 
2017 (di seguito anche “programma”) e regola i rapporti tra il Segretariato Generale e il beneficiario. 

 

Articolo 3 

(Risorse stanziate) 

L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) a valere sulle risorse dei 
fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013 per l’annualità 2017. 

 

Articolo 4 

(Ruolo e funzioni delle Parti) 

Il Segretariato Generale elabora la programmazione, segue l’attuazione, controlla i dati ricevuti dal 
beneficiario relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi inseriti nel Programma, 
autorizza, sulla base delle disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al beneficiario.  
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Il beneficiario garantisce l’attuazione dell’intervento, la correttezza dei flussi informativi, compresi i dati 
derivanti dal monitoraggio dell’intervento, e il raccordo con il Segretariato Generale, obbligandosi a 
verificare la corretta e regolare esecuzione dei lavori e ad implementare la Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP). 

 

Articolo 5 

(Primi adempimenti) 

Il beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, dovrà 
inviare al Segretariato Generale la seguente documentazione: 

a. gli estremi del CUP acquisito per l’intervento di rispettiva competenza e la relativa scheda di 
dettaglio emessa dal sistema informatico all’atto della richiesta e attribuzione del CUP; 

b. il provvedimento di nomina dei/del Responsabile Unico del Procedimento; 

c. il piano finanziario/quadro economico iniziale dell’intervento; 
d. la documentazione tecnica esistente dell’intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle 

eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative; 

e. il cronoprogramma dettagliato delle attività inerenti l’intervento coerente con le tempistiche di 
attuazione indicate all’art. 9 del presente Accordo, ferma restando la possibilità di rimodulare il 
medesimo cronoprogramma in corso di esecuzione. 

L’iter progettuale e tutti i procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione dell’intervento dovranno 
essere conformi alla pertinente normativa europea e nazionale vigente. 

 

 

Articolo 6 

(Obblighi del beneficiario) 

Il beneficiario garantisce l’attuazione dell’intervento nei termini e secondo le modalità indicate nella 
“scheda intervento” allegata al presente disciplinare sub “A” e si impegna altresì: 

a. entro il termine fissato dall’art. 9, comma 1 del presente disciplinare a comunicare al Segretariato 
Generale la data e gli estremi di pubblicazione del/i bando/i di gara per l’affidamento dei lavori o 
eventualmente per l’affidamento dei servizi di progettazione, qualora sia necessario procedere 
all’affidamento della stessa; 

b. a garantire l’attuazione di ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi nel rispetto delle 
pertinenti disposizioni europee e nazionali  vigenti; 

c. a trasmettere al Segretariato Generale il quadro economico rideterminato ed approvato a seguito 
dell’espletamento della/e gara/gare nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse 
anche le economie da ribasso d’asta;  

d. a sottoporre alla necessaria preventiva approvazione del Segretariato Generale eventuali 
modifiche, integrazioni o variazioni del progetto, conformi a normative vigenti, che, comunque, 
devono rientrare nelle previsioni originarie della spesa prevista;  

e. a garantire la corretta gestione delle informazioni relative all’attuazione dell’intervento ivi 
compresa l’alimentazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità 
indicate dal Segretariato Generale di cui al successivo art. 11. 
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Articolo 7 

(Utilizzo delle economie e varianti in corso d’opera) 

Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti rientrano nelle disponibilità 
esclusive del Segretariato Generale e saranno dal medesimo riprogrammate ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 

Le eventuali proposte di incrementi di costo rispetto alle specifiche voci di spesa contenute nel quadro 
economico dovranno essere sottoposte alla valutazione del SG che ne accerterà la fondatezza ai sensi della 
normativa europea e nazionale vigente; eventuali richieste di maggiori spese relative a modifiche delle 
opere o varianti in corso d’opera saranno prese in esame soltanto se debitamente giustificate e conformi 
alle fattispecie contemplate dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento di maggiori oneri per 
l’esecuzione dei lavori. 

Saranno in ogni caso non ammissibili le maggiori spese che non siano state preventivamente autorizzate dal 
Segretariato Generale. 

L’eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, potrà essere 
autorizzato soltanto ove il beneficiario abbia richiesto preventivamente l’approvazione da parte del 
Segretariato Generale e sussistano le condizioni previste dalla normativa per il riconoscimento di tali 
imprevisti. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica 
e illustrativa dell’imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese da affrontare e le cause di 
imprevedibilità. 

 

Articolo 8 

(Modalità di erogazione del finanziamento) 

L’erogazione delle risorse finanziarie dal SG al SR avverrà secondo le seguenti modalità: 

a. Erogazione a rimborso delle spese sostenute per la progettazione ed oneri connessi a seguito della 
pubblicazione del bando di gara; 

b. Erogazioni degli importi relativi agli stati di avanzamento lavori fino al saldo e comunque entro la 
conclusione dell’annualità sulla base del piano finanziario. 

I fondi verranno trasferiti dal Segretariato Generale, fatte salve le disponibilità di cassa al momento della 
richiesta. 

 

Articolo 9 

(Tempistiche di attuazione degli interventi) 

Le procedure di gara per l’attuazione degli interventi (affidamento della progettazione e successivi appalti 
di lavori/servizi), pena la riprogrammazione del finanziamento, dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla 
sottoscrizione del disciplinare. 

Il termine di ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture è stabilito entro il 31 dicembre 2020. 

Il beneficiario si impegna a rispettare il cronoprogramma di attuazione dell’intervento riportato nella 
“scheda intervento”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. 
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Articolo 10 

(Spese ammissibili) 

Le spese ammissibili a finanziamento sono: 

a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’intervento; 
b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di 

sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere); 

d. spese per pubblicità del bando di gara, commissioni; 

e. IVA ed oneri contributivi obbligatori; 

f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara); 

g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016;  

i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza; 

j. spese per commissioni giudicatrici; 

k. spese per consulenze specialistiche; 

l. spese per comunicazione. 

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali.  

 

Articolo 11 

(Rendicontazione delle spese) 

Il beneficiario è tenuto a trasmettere tempestivamente la rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute per l’attuazione dell’intervento. 

A conclusione dell’intervento il beneficiario trasmette al Segretariato Generale un rendiconto finale di tutte 
le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell’intervento.  

 

Articolo 12 

(Monitoraggio) 

L’intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del beneficiario. 

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell’intervento, il beneficiario, ai sensi del D.Lgs. n.229/2011, 
garantisce che venga rispettato l'obbligo di inviare trimestralmente le informazioni relative all’avanzamento 
delle opere pubbliche alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituita presso gli uffici del 
MEF/RGS. 

Il beneficiario dovrà trasmettere al Segretariato Generale una relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento fisico e finanziario dell’intervento, corredata da un report fotografico. In caso di assenza di 
avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest’ultimo, il beneficiario 
dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause. 

Le relazioni semestrali dovranno essere inviate entro il 15 febbraio e il 15 ottobre di ogni anno a cominciare 
dalla prima scadenza successiva alla firma del presente disciplinare. 
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Articolo 13 

(Controlli e verifiche) 

Il Segretariato Generale si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di 
attuazione degli interventi con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, 
il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 14 

(Revoca del contributo) 

Il contributo verrà revocato nel caso in cui il beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine 
alle condizioni e norme prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni 
applicabili. 

Il Segretariato Generale potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi: 

a. qualora il beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui agliartt. 6 e 7; 

b. in caso di mancato avvio dell’intervento entro il termine stabilito all’art. 9 del presente disciplinare; 

c. qualora, a seguito di controlli operati di cui all’art. 13 ovvero di attivazione di procedimenti 
giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del beneficiario irregolarità non 
emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate; 

d. qualora per dodici mesi consecutivi il beneficiario non presenti alcun avanzamento dell’intervento e 
non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 
avanzamento; 

Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate restando a totale carico del 
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento. 

È facoltà, inoltre, del Segretariato Generale utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel 
caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso. 

 

Articolo 15 

(Utilizzo delle informazioni) 

Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal piano restano 
di proprietà esclusiva del Segretariato Generale. 

L’eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Segretariato Generale dovrà essere espressamente 
autorizzato dallo stesso. 

 

Articolo 16 

(Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni previste dalle 
norme di legge vigenti in materia. 
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Per il Ministero dei Beni e delle Attività    Per il Segretariato Regionale del MiBACT 
Culturali e del Turismo      per la Puglia 
Segretariato Generale – Servizio II 
 
Arch. Dora Di Francesco     Dott.ssa Eugenia Vantaggiato 

 
(firmato digitalmente)      (firmato digitalmente) 
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