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Repertorio n. 

 
 
 

MINISTERO DELLA CULTURA 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA 
 
Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera – 

D.M. 29/09/2017 - Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale 

2007/2013. Annualità 2017 - Importo di € 2.000.000,00.  

 
 

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 
 
 
 
CUP: 

 
CIG …………………… 

 
COMUNE DI LUCERA (FG) 

 
 
 
IMMOBILE: Castello e Fortezza Svevo Angioina di Lucera 

 
 
Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo Angioina di 

Lucera 

 
 

IMPORTO DEI LAVORI: € , oltre IVA 
 

PROGETTO ESECUTIVO n. ….del …………di € …………………… 
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validato con provvedimento del / /2021 dal RUP ed 

 

approvato con provvedimento n. del dell’Ente aderente. 
 
 
 
FINANZIAMENTO: Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale  

2007/2013. - Annualità 2017 - Importo di € 2.000.000,00 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
L'anno 2022, il giorno …………………. ( ), del mese di ………………… 

 
nella sede del Segretariato Regionale della Puglia, avanti a me, Dott.ssa 

 
………………., Ufficiale Rogante – delegato a rogare gli atti in forma 

 

pubblica amministrativa, con Decreto n. del , consta la  volontà 
 

contrattuale dei Signori 
 
 
 
sottoindicati della cui identità è certo: 

 
 
 
 

a) l’Arch. M a r i a  Piccarreta, Segretario Regionale per la Puglia 
 
C.F ......................... , abilitato alla stipula degli atti del Ministero della 

Cultura, con sede presso il Segretariato Regionale per la Puglia – Strada dei 

Dottula 49  70122 Bari (Ba); 

 
 
b) il sig. …………, nato a ………… il .……e residente in …...…., via ….n. 
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…., C. F. n…………………, il quale dichiara di intervenire non in proprio 

 
ma nella sua veste di rappresentante legale della Impresa ...  .............. con sede 

in……………., via ……..…… n. …., di seguito denominata Appaltatore, 

giusta verifica autocertificazione C.C.I.A.A. in data ........... che si conserva in 

atti, P. IVA n……………………. 
 
(EVENTUALMENTE) L’Appaltatore è capogruppo ATI come da atto 

costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza, registrato il ……. al n. ….. – 

serie ….. presso l’Agenzia delle Entrate di ..................... Le Parti posseggono i 
 
requisiti di legge e rinunciano di mutuo accordo e col consenso del 

sottoscritto Ufficiale Rogante all’assistenza di testimoni. 

 
 

PREMESSO 
 
che il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia ha 

redatto il progetto per l'importo complessivo di € 1 467 121,67 relativo 

all’intervento “Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo 

Angioina di Lucera”; 

 
 
a) che il Responsabile Unico del Procedimento è il Arch. Maria Franchini e 

trasmetteva la pratica in oggetto per la formalizzazione dell’affidamento dei 

lavori; 
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b) che il Segretariato Regionale della Puglia esprimeva parere favorevole 

 

all’intervento proposto con atto n. avendo il RUP validato 
 

il progetto in data / /2022 
 
 
 

c) che i lavori in oggetto sono stati finanziati da Fondi rinvenienti dalla  

Programmazione Strategica Nazionale  2007/2013. - Annualità 2017 -                          

Importo di € 2.000.000,00 

 
 
d) la procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata 

indetta da…………………….; 

 
 
e) la procedura di gara è stata indetta  ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 

co 2. lett. d e 60 del Codice dei contratti, mediante pubblicazione del bando 

(di seguito “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana _ Serie _ Contratti Pubblici n. del e sulla GUUE,  
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da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
 
sensi dell’articolo 95, co. 6 del Codice dei Contratti; 

 
f) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato 

quale aggiudicatario, avendo ottenuto il miglior punteggio tecnico- 

economico, avendo offerto l’importo di Euro , di cui Euro 

relativi agli oneri per la sicurezza aziendali, pertanto, l’importo del presente 
 
contratto al netto di IVA risulta essere di € ................. di cui € ............ relativi 

 
agli oneri per l’attuazione del piano della sicurezza; 

 
 
 
g) in virtù del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, 

 

con atto n. del / / l’Appaltatore è risultato aggiudicatario 
 

definitivo del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 19 

aprile 2016 n. 50; 

 
 

h) l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai concorrenti in data , 
 

ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50; 
 
 
 
i) che ai sensi della normativa vigente è stato provveduto alla pubblicazione 

 
dell’avviso relativo all’esito della gara suddetta; 

 
 
 
j) che l’Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta 

dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è 

stata ritenuta regolare; 
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k) che è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e 

 

dall’Impresa in data __ / / il verbale dal quale risulta che 
 

permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente atto, previa acquisizione, da parte dello stesso RUP di 

analoga dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 31 maggio 2014 

n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2014, n. 106); 
 
 
 
l) la Stazione Appaltante, in conformità all’articolo 3, co. 2, del D.L. n. 

 
76/2020, acquisirà l'informativa liberatoria provvisoria ai fini della stipula, 

sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del 

rilascio della documentazione antimafia che saranno da completarsi entro 

trenta giorni. 

 
 
o) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel 

disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto 

di appalto, il progetto posto a base di gara ed il capitolato speciale di appalto; 

 
 

p) con il presente contratto la Stazione Appaltane intende, pertanto, 

conferire    a …………….., l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione 

dei lavori di lavori di “Lavori di Restauro e valorizzazione della 

Fortezza Svevo Angioina di Lucera; 

 
 

Tutto ciò premesso 
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le Parti, sempre nelle loro spiegate qualità, previa conferma e ratifica della 

narrativa che precede, hanno a me, Ufficiale Rogante, chiesto di far constare 

in forma valida e legale con il presente atto pubblico, quanto segue: 

 
 

ART. 1: Efficacia negoziale delle premesse 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 

ART. 2: Definizioni. 
 

Nell’ambito del presente contratto s’intende per: 
 

 Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra 

definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai 

documenti contrattuali, come infra definiti; 

 
 

 Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del 

Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.; 

 Codice dei Beni Culturali: il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.; 
 

 Codice dei Contratti: D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
 

 Codice Privacy: D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.; 
 

 Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati; 
 

 Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i 

compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico- 

contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli 
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effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co. 2, del Codice dei 

Contratti; 

 Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 2 del Contratto; 
 

 Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati 

dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex 

specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

 Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la 

realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse; 

 Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, recante ‘Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, approvato con D.P.R. 05 

ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.; 

 R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento; 
 

 Progetto esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente 

Contratto, di cui all’articolo 23, comma 8 del Codice dei contratti, 

posto a base di gara 

 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

 
 

ART. 3: Documenti facenti parte integrante del contratto 
 

L'appalto," a misura , viene conferito ed accettato alle condizioni e secondo 

le modalità di esecuzione indicate nei seguenti elaborati facenti parte del 

progetto, i quali, visionati ed accettati in sede di gara si conservano in atti, 
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controfirmati dai contraenti e, sebbene non materialmente allegati al presente 

contratto, ne sono parte integrante: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 
 
b) Elenco Prezzi Unitari, Analisi dei prezzi e Computo Metrico Estimativo; 

 
c) Piani di sicurezza; 

 
d) Elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

 
e) Cronoprogramma; 

 
f) Polizze di garanzia; 

 
g) Relazione Descrittiva dell’Offerta Tecnica dell’Appaltatore. 

 
 
 

ART. 4: Oggetto, luogo di esecuzione ed importo dell’appalto 
 
4.1. Il Segretariato Regionale della Puglia, a mezzo del suo costituito 

legale rappresentante, affida all’Impresa, come sopra rappresentata, che 

accetta, l'esecuzione dei lavori di “ Lavori di Restauro e valorizzazione 

della Fortezza Svevo Angioina di Lucera 

” L’impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte 

le opere e le provviste qui di seguito specificate: lavori di “Lavori di 

Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo Angioina di Lucera 

” connesse al Castello di Venosa. 

Progetto n. …..del ………... 
 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto “a misura” come da Capitolato speciale 

 

d’appalto ammonta a € 1.467.121,67 di  cui €  1.344.410,18 per lavori
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ed € 122.711,49 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a  

ribasso. 

 
 
  
4.2 La somma soggetta a ribasso ammonta ad € 1.344.410,18 sulla quale 

 
l’impresa ………………………….. ha offerto un ribasso del 

 
………………..% che applicato alla somma di cui sopra dà luogo all’importo 

di € ………………. #..................# (diconsi Euro ...................................... ) che 

costituisce l'economia da ribasso, pertanto l’importo netto contrattuale "a 

misura", fatta salva la liquidazione finale, ammonta a complessivi € 

#..................# (diconsi Euro– ………………………………………..) resta 

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti 

alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e 

alla qualità di detti lavori. 

 
 
4.3 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione 

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto 

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla 

disciplina di gara e dall’Offerta. 

 
 
4.4 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la 

realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli 

interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture 

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta 



Pagina 11 di 37  

 
 
esecuzione dell’Opera, in conformità al progetto posto a base di gara, nonché 

alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 

della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché 

tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e 

nei Documenti Contrattuali. 

 
 
4.5 Nel caso ricorrano le condizioni di cui agli artt.106 e 149 del D.lgs. 

n.50/2016, le variazioni saranno computate applicando il ribasso offerto ai 

prezzi unitari di cui all’elenco prezzi in appalto, ove comportassero categorie 

di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non 

risulta fissato il prezzo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi 

desumendoli dal Prezzario della Regione Puglia vigente, ovvero desumendoli 

da nuove regolari analisi prezzo; 

 
 

ART. 5: Programma di esecuzione dei lavori e modalità di realizzazione delle 
 

migliorie presentate in sede di gara 
 
5.1 Le migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di gara, con specifico 

riferimento all’offerta tecnica, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

progetto esecutivo e delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza 

che ciò determini alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

 
 
5.2 Come previsto al precedente art. 3, la relazione descrittiva dell’offerta 

tecnica, presentata in fase di gara dall’Appaltatore, è affoliata al presente 

contratto e ne forma parte integrante e sostanziale. 
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5.3 In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori, si rimanda alla 

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del 

contraente, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione 

appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le 

obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi 

dell'articolo 1 lettera f) del D.M.49/2018. Nel programma saranno riportate, 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. 

 
 
5.4 In merito alle modalità di esecuzione delle migliorie presentate in sede di 

gara, si precisa che la progettazione di dettaglio delle opere migliorative 

offerte dall’Appaltatore dovrà essere redatta, a spese e per conto dello stesso, 

da tecnico qualificato in possesso di idonea abilitazione e di iscrizione 

all'albo. Nessun compenso potrà in ogni caso essere richiesto alla Stazione 

Appaltante per tale prestazione. La suddetta progettazione di dettaglio delle 

opere migliorative, offerte dall’Appaltatore, dovrà ottenere, se dovute, 

specifiche approvazioni da parte sia della Stazione Appaltante che degli Enti 

ed Uffici preposti. Il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il 

Direttore dei lavori e sentito l’Appaltatore, comunicherà a quest’ultimo 

l’inizio della redazione del progetto delle migliorie prodotte in sede di gara (il 

“Progetto Esecutivo”). 

L’Appaltatore si impegna a consegnare entro 20 giorni decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del presente contratto di appalto, pena la risoluzione dello 

stesso, gli elaborati esecutivi cantierabili per tutto quanto previsto nell’offerta 
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tecnica, comprese le migliorie, e relativo computo metrico estimativo a 

misura. 

Tale progetto dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante, previa 

acquisizione di eventuali pareri, visti ed autorizzazioni. La Stazione 

Appaltante visionerà in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del 

Progetto Esecutivo delle migliorie e fornirà le proprie osservazioni e 

valutazioni, in coerenza con quanto previsto nel progetto esecutivo posto a 

base di gara e già validato e approvato. L’Appaltatore sarà tenuto a recepire 

tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurre le stesse nel progetto 

esecutivo posto a base di gara, armonizzando la propria offerta migliorativa 

alle esigenze della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti maggiori 

oneri per la Stazione Appaltante. Ottenuto il parere favorevole del 

Responsabile Unico del Procedimento e della Stazione appaltante, che, se 

necessario, procederà all’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, ai sensi del 

D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in materia di tutela e conservazione del bene 

monumentale oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere per 

ottenere, se dovute, specifiche approvazioni da parte di Enti ed Uffici preposti 

diversi dall’amministrazione dei beni culturali. 

 
 
5.5 Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore, di cui al Capitolato Generale, deve 

intendersi inclusa la redazione di progetti e/o stralci di progetti esecutivi 

qualora la necessità degli stessi derivi dalla presenza di opere migliorative 

offerte in procedure concorsuali di affidamento dell'appalto con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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5.6 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, evidenziando che 

quanto sotto riportato è interamente dettagliato all’interno della relazione 

descrittiva dell’offerta tecnica, presentata in fase di gara dall’appaltatore e 

allegata al presente contratto, le migliorie offerte a costo zero dall’appaltatore 

sono: 

 
 
5.8 In caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di quanto proposto in 

sede di offerta tecnica, la Direzione dei Lavori sarà legittimata a sospendere i 

lavori in danno dell’Appaltatore. 

 
 
5.9 La totale o parziale mancata realizzazione delle migliorie disciplinate dal 

presente articolo sarà considerata grave inadempimento legittimante la 

risoluzione del rapporto negoziale. 

 
 

ART. 6: Tempo utile per ultimazione lavori e penalità 
 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) ai sensi di quanto previsto nel CSA, si stabilisce 

ridotto a giorni ………. (…………) naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, in dipendenza di quanto offerto in 

sede di gara dall’Appaltatore. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita una penale 

pari all’1 ‰ dell’importo netto contrattuale, ai sensi della normativa vigente. 

La stessa penale si applicherà anche in tutti gli altri casi previsti nel CSA. 
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ART. 7: Andamento dei lavori 
 

L’Appaltatore deve condurre i lavori secondo il cronoprogramma e le relative 

cadenze temporali ed operative stabilite dalla Direzione dei Lavori ai sensi 

delle disposizioni del Capitolato Speciale. L’esecuzione dei lavori è 

interamente regolata dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici, nonché dalle disposizioni del Capitolato Speciale e dal presente 

contratto. Sono in particolare disciplinate integralmente dalle predette fonti i 

poteri della Direzione dei Lavori, la consegna dei lavori, la sospensione e la 

ripresa dei lavori, le varianti, il collaudo ed ogni altra situazione propria della 

fase esecutiva dell’appalto. 

 
 

ART. 8: Sospensioni dei lavori 
 

8.1 Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 
 
107 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
 
8.2 Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di 

guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o 

immagazzinate in cantiere. 

 
 
8.3 Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili 

all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal 

cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. n. 207/2010. 
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8.4 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il 

risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri 

previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18. 

 
 

ART. 9: Subappalto 
 

9.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti lavorazioni: 

 
 
9.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 
 
9.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e all’art. 105 comma 13 del D.lgsn.50/2016, non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante 

l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di 

cui all’art. 13 del presente Contratto, con l’indicazione delle eventuali ritenute 

di garanzia effettuate. 
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9.4 Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore 

deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 

cento. 

 
 
9.5 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione 

appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la 

stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 
 

ART. 10 Pagamenti 
 

10.1 Il corrispettivo per l’Appalto, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la 

liquidazione finale, è pari a € ( /00), di cui: 

€…….per i lavori e € ( / ) per oneri per l’attuazione 
 

del   piano   della   sicurezza. Il   corrispettivo,   stabilito   a   “misura” per 

l’esecuzione dei lavori. 

 
 
10.2 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui 

al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le 

attività necessarie per realizzare e consegnare completa l’Opera affidatagli, 

nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività 
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necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o 

Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo dell’Opera, 

nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la 

realizzazione dell’Opera stessa. 

 
 
10.3 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei 

Contratti non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la 

disposizione dell’articolo 1664 del codice civile. 

 
 
10.4 I pagamenti all'Appaltatore avverranno con le modalità previste nel 

Capitolato Speciale d'Appalto e, più precisamente, con pagamenti in acconto, 

in corso d’opera, che dovranno essere presentati al raggiungimento 

dell'importo minimo del 20% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso e 

delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul 

conto corrente bancario/postale che l’Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art. 

3 comma 8 e 9, di cui alla legge n.  

136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e saranno 
 
emessi a favore dell’Impresa direttamente al Segretariato tramite la Segreteria 

Provinciale dello Stato, di Potenza – Banca d’Italia, subordinatamente alla 

disponibilità delle aperture di credito secondo le norme della contabilità di 
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Stato. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della 
 
L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento 

il presente atto è da considerarsi nullo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del 

Codice dei contratti ed in conformità all’art. 207, comma 1, del Decreto 

Legge del 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio) recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, è prevista la corresponsione di 

un’anticipazione fino al 30% dell’importo contrattuale, così come previsto dal 

Capitolato Speciale di Appalto. 

 
 

ART. 11: Revisione prezzi 
 

Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverrà 

alla formazione dei nuovi prezzi. È fatto, altresì, obbligo all'Impresa di 

assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione dell'importo netto contrattuale 

delle opere entro il quinto dell’importo originario. 

 
 

ART. 12: Collaudo. 
 

12.1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del 

procedimento. 
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12.2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 

due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

 
 
12.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 
 
12.4 Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 150 del Codice dei 

 
Contratti e quanto previsto dall’art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
 
 

ART. 13: Polizze assicurative 
 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.lgs. n.50/2016, e 

come stabilito agli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, apposita 

polizza assicurativa n. ……. del ……. rilasciata da ………., con massimale 

pari all’importo netto contrattuale per danni da esecuzione a opere ed impianti 

(ai sensi di quanto previsto del CSA) e massimale di al minimo € 

500.000/00= per responsabilità civile verso terzi. 

 
 

ART. 14: Cauzione definitiva 
 

14.1 A garanzia degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, a 
 
norma dell’art. 103 del D. L.gs. n.50/2016 cauzione definitiva mediante 
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fidejussione assicurativa prestata dalla Società ……….. - Ag .................. con 

 
polizza n. ……… per l’importo di €……… = (nella misura del 10% 

 
dell’importo netto dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del CSA). 

 
 
 
14.2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, 

del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del 

medesimo Codice dei Contratti. 

 
 

ART.15: Contabilità dei lavori 
 

15.1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

 
 
15.2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

 
 
15.3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare 

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. 
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15.4. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 
 
15.5. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 

del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e 

saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto 

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

 
 
15.6. La contabilità dei lavori dovà essere effettuata attraverso l'utilizzo di 

programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti 

amministrativi e contabili. 

 
 
15.7. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e 

delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di 

misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro 

di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati 

d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di 

acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. 

 
 

ART.16: Obblighi dell’Appaltatore 
 

16.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è 

responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi 

a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso 
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d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o 

verifiche tecniche. 

 
 
16.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, 

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori 

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, 

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. 

 
 
16.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le 

perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori. 

 
 
16.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i 

danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi 

e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.13.5 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o 

da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore 

e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o 

comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le 
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pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla 

Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la 

Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 

derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori 

e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 

autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del 

presente Contratto. 

 
 
16.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto 

dal capitolato speciale d’appalto e da tutte le norme tecniche da esso 

richiamate. 

 
 
16.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire 

nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente 

clausola 13.7, comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del 

Codice Civile. 

 
 
16.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni 

altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

e   adottare   tutte   le   cautele   necessarie   per   garantire   la   conservazione 
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temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati 

rinvenuti. 

 
 
16.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire la disciplina prevista 

nella precedente clausola 13.8, all’interno dei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’Intervento oggetto dell’Appalto. 

 
 
16.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o 

comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole 

che prevedano: 

i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, 

anche ai sensi dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal 

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 
 
ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla 

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 

documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore 

aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte 

nell’ambito del presente appalto. 
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16.11 L'impresa nell'esecuzione delle opere è soggetta alla osservanza piena e 

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole 

opere, nell'elenco dei prezzi unitari più avanti riportati. Essa è inoltre 

responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di rivalsa, tanto 

verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni 

alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in 

caso di disgrazia o di infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento 

dei danni e ciò senza diritto al compenso, restandone sollevata 

l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a carico 

dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle 

persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di 

opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a 

totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata 

copertura assicurativa ai sensi delle normative vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

 
 
16.12 In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori su 

immobili vincolati, resta inteso che l'Impresa non potrà, per nessun motivo, 

introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori in confronto 

alle previsioni contrattuali. Si fa presente che, se previsto nel capitolato 

speciale, l’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all’installazione di 

antifurti di cantiere, eventualmente integrativi di impianti già esistenti, ove 
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questi, per la conformazione stessa del cantiere, non dovessero essere 

sufficienti o dovessero diventare inefficaci per la presenza di ponteggi o 

attrezzature. Ai sensi delle normative vigenti in materia di Lavori Pubblici, 

l’impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire 

nessuna opera non prevista nella perizia di spesa allegata al presente contratto 

o in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o 

atto di sottomissione); pertanto in caso di esecuzione o forniture non previste 

dal contratto di appalto non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuta, se 

richiesto dall’Amministrazione, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 

luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate. 

 
 
16.13 Ai sensi delle normative vigenti, l’Appaltatore è tenuta a documentare, 

prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di 

consegna degli stessi, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi 

e infortunistici. 

 
 
16.14 L’Appaltatore altresì dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’atto, 

informazioni interdittive, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già 

eseguite e delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti 

delle utilità conseguite. 
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ART.17: Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori 
 

dipendenti 
 
17.1 Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai 

propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 

dell’edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di 

accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti. 

 
 
17.2 L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 
 

ART. 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 
 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la 

documentazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla 

legge12 marzo 1999, n. 68. 

 
 

ART. 19: Obblighi in materia di norme di sicurezza 
 

L’Appaltatore è obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di 

prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 81 del 09/4/2008 nonché le norme del D.P.R. n. 

55/91 e relativo regolamento di esecuzione e le indicazioni previste nel piano 
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di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e nel 

piano generale di sicurezza di cui all’art. 101 dello stesso D.lgs. redatti dal 

Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e tutte le disposizioni e le 

prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza per l’Esecuzione dei 

lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento designato Arch. Maria 

Franchini provvederà a verificare l’adempimento degli obblighi di cui agli 

artt. 91e 92 del D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di 

sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 

bis comma 3 L. 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere 

di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del 

predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta 

ed esclusiva unicamente il datore di lavoro. 

 
 

ART. 20: Divieto di cessione del contratto 
 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non è 

consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente 

contratto. 

 
 

ART. 21: Cessione dei crediti derivanti dal contratto 
 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle 
 
condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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ART. 22: Recesso 
 

22.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal 

presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 

(venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione 

dell’articolo 109, co. 1, del Codice dei Contratti. 

 
 
22.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto 

indicato nell’articolo 20 che segue. 

 
 
22.5 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto 

indicato nell’articolo 24 che segue. 

 
 

ART. 23: Condizione risolutiva. Clausole risolutive espresse 
 

23.1 Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora le 

informazioni antimafia, indicate nella lettera h) delle premesse, fossero 

rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente 

Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze 

previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni 

al sub-contratto. 
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23.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori 

verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto 

sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione 

Appaltante. 

 
 
23.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre 

che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà 

essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di 

quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta 

elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi 

di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 
 
lavori; 

 
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 
 
dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

 
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o 
 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, 
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fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 

 
2 quinquies della Legge n. 726/1982; 

 
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai 

piani di sicurezza; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., 

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 

del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai 

sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la 

ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 

dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 
 
5, del Codice dei Contratti; nonché: 

 
m) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nei documenti 

di gara; 

 
 
23.4 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile 

nei seguenti casi: 

a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un 
 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
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prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed 

agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti 

dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli 

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 

320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, e 6 

comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico; 

d) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 13 comma .7 

del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle 

attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto 

dell’Appalto. 

 
 

ART. 24: Domicilio legale 
 

Ai sensi del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge l’Appaltatore 

elegge domicilio presso l’Ufficio di direzione dei lavori e, cioè, presso 

………………….…… e si impegna a mantenerlo per tutta la durata del 

rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare 

tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli 
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assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché nei propri organi tecnici 

ed amministrativi. 

 
 

ART. 25: Costituzione in mora dell’appaltatore 
 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato 

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno 

diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora 

dell'Appaltatore. 

 
 

ART. 26: Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

26.1 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e 

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a 

carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa. 

Sono tra l’altro a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 
 
a) le spese contrattuali; 

 
b) le tasse e gli altri  oneri  per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche 

 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea 

di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento 

a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 

cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 

perfezionamento e alla registrazione del Contratto. 
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26.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

 
 
26.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e 

tasse di cui alle clausole 20.1 e 20.2 che precedono, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del 

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

 
 
26.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto 

dell'Appalto. 

 
 
26.5 Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 

l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 

ART. 27: Registrazione 
 

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro 

soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa. 
 
 
 

ART. 28: Finanziamento 
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Il finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto è previsto con risorse a valere su fondi rinvenienti dalla 

Programmazione Strategica Nazionale 2007/2013.  Annualità 2017. 

 
 

ART. 29: Responsabile unico del procedimento 
 

Il Responsabile unico del procedimento di cui al presente contratto è 

designato nella persona del Arch. Maria Franchini 

 
 

ART. 30: Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 

agosto 2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 
 

ART. 31: Controversie e clausola arbitrale 
 

31.1 L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, 

ecc. da parte di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. Tutte le controversie 

che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla 

validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dal foro 

competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.”. 

 
 

ART. 32: Trattamento dei dati personali 
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32.1 La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa 

L’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire, a sue spese, tutti gli adeguamenti 

progettuali e le relative lavorazioni necessarie per adattare il progetto 

esecutivo, posto a base di gara, alle eventuali migliorie proposte dal 

medesimo appaltatore in sede di offerta. 

Il presente atto, conforme alla volontà delle Parti e da esse firmato 

digitalmente con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei 

contenuti, viene redatto da persona di mia fiducia in formato digitale e in 

bollo assolto virtualmente su n. …… pagine intere con una sola facciata per 

pagina oltre la presente pagina che impegnata per n° righi, firme 
 

escluse, costituisce l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti. 
 
 
 
L'Appaltatore IL SEGRETARIO REGIONALE 

 
firmato digitalmente firmato digitalmente 

 
………………………… Arch. Maria  Piccarreta 

 
 
 
L’UFFICIALE ROGANTE 

 
firmato digitalmente 

 
dott. …………………….. 


