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MODULARIO
B. C.- 255

Ministero per i Beni e le

Attivita Culturali e per il Turismo
Segretariato Regionale per la Puglia
Bari

[25.07/13.5.2.5/2019]

UPGRADING SERVICES Spa
upgradingservices@gigapec.it

VINCENZO MODUGNO Srl
modugnorestauri(@pec.it

LLE. LIONETTI sas di Lionetti Michele & C
ufficiogare.lionettisas@pec.it

TRAETTA VITO Srl
traettavitocostruzioni(@pec.it

LACOGEIT Srl
lacogeitsrl@pec.it

ACCA COSTRUZIONI Srl
accacostruzionisrl@legalmail.it

TANCREDI RESTAURI Srl
tancredirestauri(@pec.it

DENTICO Srl
denticosrl@legalmail.it

EDIL VERDE Srl
edilverdesrl@gigapec.it

TIEFFE COSTRUZIONI Srl
tieffecostruzioni(@arubapec.it

GRUPPO GE.DI.
gedigare(@pec.it
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OGGETTO: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa per
I’affidamento dei Lavori di completamento dell’immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT)
lavori di adeguamento della futura sede dell’Archivio di Stato di Barletta . Primo Stralcio
funzionale. Programma Ordinario 2016 (Archivi) D.M. 21.10.2016 finanziamento di €. 706.500,00 e
Programma di cui alla Legge 23.12.2014, n. 190 D.D.G. Bilancio 25.07.2016 finanziamento di €.
179.870,94 per un importo complessivo di €. 886.370,94. CUP: F92C16001040001, CIG: 7906424B7A.

Comunicazione aggiudicazione definitiva.

Si comunica, a norma dell’art. 76, comma 5 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. che con D.S.R. n. 94 del
21.07.2020, i Lavori di completamento dell’immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT) lavori di
adeguamento della futura sede dell’Archivio di Stato di Barletta - Primo Stralcio funzionale sono
aggiudicati definitivamente all’ ATI UpGrading Services S.p.a./ Felicia Laviola, la quale ha
totalizzato punti 96,64935 con un ribasso del 29,51 % sul prezzo a base di gara, per 'importo di €.
561.001,37 oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.691,36 non soggetti a ribasso, per un importo
netto contrattuale di €. 574.692,73 ( euro cinquecentosettantaquattromilaseicentonovantadue/73 ),
oltre IVA come per legge.

In considerazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, la garanzia provvisoria presentata dalle
Imprese non aggiudicatarie ¢ da intendersi svincolata.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Dott. Salvatore PATAMIA)

Firmato digitalmente da

SALVATORE PATAMIA

O = Min. dei beni e delle attivita' cult. e
turismo/80188210589 i -
e-mail = salvatore.patamia@beniculturali.it
C=1IT

Dott.ssa Rosanna De Santis
Funzionario Amministrativo Area Ill F6
rosanna.desantis@beniculturali.it
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