



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
Servizio IV – Ufficio Programmazione e Contratti pubblici

Alla c.a.:

Ruggieri Costruzioni S.r.l.;

GFA Costruzioni S.r.l. (Capofila)/ Laboratorio Tecnologico S.r.l.

Costituendo RTI Upgrading Services S.p.A. (Capogruppo mandataria) / Istemi S.r.l. (mandante)

Costituendo RTI Neos Restauri S.r.l. (Capogruppo mandataria) / Geoatlas S.r.l. (mandante)

Unicasa S.r.l. (Capogruppo mandataria) / SPC S.r.l. (mandante)

Ediltogen di Gentile Pietro S.r.l. ATI (Capofila)/ Extratech S.r.l.

Costituendo RTI Garibaldi Fragasso S.r.l. (Capogruppo mandataria)/ Laboratorio Geotecnologico Emiliano S.r.l. (mandante)

E.p.c. Al RUP, PR-DL arch. Maria Franchini

Oggetto: Castello di Ginosa (TA) – Lavori di verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro. Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e restauro. Il lotto.

D.M. 19.02.2018, n. 106 di rimodulazione della programmazione ai sensi del D.P.C.M. 21.07.2017, riparto del fondo di cui all'art. 1, co. 140 della Legge 11.12.2016, n. 232, che dispone un finanziamento complessivo di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

Progetto esecutivo per i lavori del II lotto redatto sotto il coordinamento dell'arch. Vincenzo Corrado dell'importo di € 346.044,49 repertoriato come Perizia n. 8 del 27.07.2022. Verifica e validazione del 17.11.2022. D.S.R. di approvazione n. 319 del 22.11.2022.

Determina a contrarre n. 177 dell'11.05.2023: nuova procedura aperta.

CUP F37E18000020001 - CIG 98195293AD. Comunicazione di aggiudicazione.

Con la presente si comunica, a norma dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica svolta in ordine al possesso dei prescritti requisiti autocertificati in sede di gara.

L'appalto è aggiudicato pertanto definitivamente al costituendo RTI "Garibaldi Fragasso S.r.l. / Laboratorio Geotecnologico Emiliano S.r.l." con sede legale in Bari con il ribasso del 16,453% (sedecivirgolaquattrocentocinquantatrepercento) per l'importo di € 258.503,87 al netto del ribasso offerto oltre agli oneri per la sicurezza di € 36.633,59 per un importo netto contrattuale di € € 295.137,46 + IVA come per legge.

Il Segretario regionale

Arch. Maria PICCARRETA

Dr.ssa Alessia Maselli

Tel. 080/5281134

alessia.maselli@cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Strada Dottula, n. 4 c.a.p. 70122 – BARI
Tel. +39 080 5281111 - PEO: sr-pug@cultura.gov.it
PEC: sr-pug@pec.cultura.gov.it