



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
 SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

**IL SEGRETARIO REGIONALE**

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/2014;

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Programma Ordinario 2016 (Archivi) D.M. 21.10.2016 che ha previsto un finanziamento di €. 706.500,00 e il Programma di cui alla Legge 23.12.2014, n. 190 D.D.G. Bilancio 25.07.2016 che ha previsto un finanziamento di €. 179.870,94 per un importo complessivo di €. 886.370,94 per i *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale*. CUP: F92C16001040001, CIG: 7906424B7A;

VISTO il progetto esecutivo complessivo di € 1.015.000,00 (euro unmilionequindicimila/00) Perizia n. 10 del 22.10.2018 redatto dall'arch. Lucia Caliandro, funzionaria della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Bari e dall'Ing. Luigi Cesari, avente ad oggetto i *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale*;

CONSIDERATO che *l'importo complessivo dell'appalto è di €. 809.550,87* e che il finanziamento allo stato attuale disponibile è di €. 886.370,94, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere alla realizzazione di stralci funzionali, il primo dei quali per complessivi €. **746.397,09 ( euro settecentoquarantaseimilatrecentonovantasette/09 )**, riservandosi la facoltà di affidare mediante procedura negoziata alla ditta aggiudicataria del presente appalto lavori complementari OG2 e OG11, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.12.2018;

VISTO il D.S.R. n. 32 del 07/02/2019 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

RITENUTO dal Responsabile Unico del Procedimento che, a norma dell'art.148 co. 1 del D.Lvo 50/2016, le lavorazioni previste nel progetto sono strettamente interconnesse e funzionali tra loro e pertanto devono essere affidate congiuntamente al fine di consentire una esecuzione omogenea dell'appalto, come meglio specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTO l'art.148, comma 6 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DECRETA**

- Che per l'affidamento dei *Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT), lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale* di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa, venga indetta una *procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 **per l'importo complessivo di €. 809.550,87** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 13.691,36

non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge: **Primo stralcio funzionale €.  
746.397,09;**

- Che, a norma dell'art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata alla ditta aggiudicataria del presente appalto, lavori complementari OG2 e OG11, secondo le modalità e condizioni di cui alla predetta norma, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lavori riferito al progetto esecutivo generale pari a €. 809.550,87.

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Dirigente  
( dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO )

*Dott.ssa Rosanna De Santis*