



Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/2014;

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016, che ha previsto un finanziamento di €. 5.000.000,00 per i *Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA)*, CUP: F62C16000190006;

VISTO il progetto esecutivo di € **5.000.000,00** (euro cinquemilioni/00) datato giugno 2018, redatto dall’ RTP Cooperativa Gnosis di Napoli, a firma dell’arch. Felice Buonfantino, avente ad oggetto i **Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA)**;

VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/07/2018;

VISTO il D.S.R. n. 336 del 17/07/2018 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

CONSIDERATO che , a seguito della determina a contrarre n. 44 del 28/02/2019, per i predetti Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA) è stata indetta una procedura di gara aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa CIG: 7801500177, pubblicata nella GURI n. 28 del 06/03/2019 e che detta procedura di gara, con D.S.R. n. 92 del 29/03/2019 è stata successivamente annullata in autotutela amministrativa da questo Segretariato a seguito dell’accertamento, da parte del RUP, di errori materiali nella redazione del computo metrico e del capitolato speciale di appalto che avrebbero potuto dar luogo ad interpretazioni ambigue, tali da poter inficiare la validità del bando di gara con conseguenti danni per l’Amministrazione appaltante;

RITENUTO necessario e opportuno indire un nuovo bando di gara avente ad oggetto i Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA), CIG 7961395EFA, CUP: F62C16000190006;

VISTO il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento in data 24 ottobre 2018, che, a norma dell’art.148 co. 1 del D.Lvo 50/2016, dichiara che le lavorazioni previste nel progetto sono strettamente interconnesse e funzionali tra loro e pertanto devono essere affidate congiuntamente al fine di consentire una esecuzione omogenea dell’appalto;

VISTA la validazione del progetto esecutivo in data 24 maggio 2019;

VISTO il D.S.R. del 01 luglio 2019, n. 201 di approvazione del progetto esecutivo Rev. Maggio 2019;

ATTESA la necessità di adeguare la procedura di gara alla Legge 14.06.2019, n. 55 di conversione del c.d. decreto “Sblocca-cantieri”;

DECRETA

Che per l'affidamento dei **Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA)** di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa, venga indetta una *procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 **per l'importo complessivo di €. 3.655.273,11** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 78.234,11 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dirigente
(dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO)

Dott.ssa Rosanna De Santis