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1. Introduzione

Il presente computo metrico estimativo si riferisce ad una campana di indagini di approfondimento, la cui
necessita € emersa a valle delle attivita di rilievo e mappatura, di indagine diagnostica sulle murature in
elevato e di indagine geognostica sulle strutture e i terreni di fondazione della cinta meridionale della
Fortezza di Lucera (FG), eseguite nel periodo dicembre 2020 — aprile 2021, ed ¢ finalizzata ad indirizzare
correttamente le misure di intervento di natura geotecnica e strutturale. In considerazione della situazione
richiamata e a supporto della valutazione delle cause e della gravita di eventuali dissesti attivi, & stato
progettato un piano per la conduzione di monitoraggi e controlli da eseguirsi contestualmente e
compatibilmente con i lavori di consolidamento e restauro a farsi, in un arco di tempo complessivo di 12
mesi. Il piano delle indagini & descritto negli Elaborati Grafici PMC1-PMC2, recanti la localizzazione delle
prove gia eseguite e da eseguirsi, la relazione del Piano di Monitoraggio e Controllo PCM/2021/64/V00 e il
capitolato speciale CS/2021/64/V00

Nello specifico, le macro-fasi di detto piano possono essere riferite a quattro aspetti distinti e complementari:

e Monitoraggio geotecnico per la valutazione di eventuali cedimenti delle strutture fondali
(PCM/2021/64/V00 par. 2);

e Estensione dei saggi di fondazione a ulteriori aree della cinta muraria, per I'osservazione diretta e la
caratterizzazione mineralogico-petrografica dei conglomerati costituenti le strutture fondali
(PCM/2021/64/V00 par. 3);

e Monitoraggio degli spostamenti in corrispondenza dei principali quadri lesionativi delle strutture in
elevato, al fine di verificare I'eventuale progressione nel tempo di fessurazioni e deformazioni
attualmente riscontrabili (PCM/2021/64/V00 par. 4);

e Controllo delle puntellature metalliche di ritegno, posizionate in corrispondenza della porzione
compresa fra la Torre della Regina e la Torre 1, nell’'ottica di valutare stati tensionali agenti e
deformazioni (PCM/2021/64/V00 par. 5).

Infine, a supporto delle attivita di restituzione dei risultati ottenuti nel predetto piano, anche in relazione

all’evoluzione delle concomitanti lavorazioni di restauro, si prevede:

e Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno 5mm/pixel) per la documentazione ex-ante
e ex-post dei lavori di restauro, da eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale
terrestre/aereo;

e Documentazione delle fasi salienti della realizzazione delle opere mediante esecuzione di video

timelapse nel corso dei lavori di restauro.

In relazione alle indagini diagnostiche e alle indagini geognostiche previste, di seguito si riportano i rispettivi

computi metrici estimativi.
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2. Computo Metrico Estimativo delle Indagini Diagnostiche

Il computo metrico estimativo relativo alle indagini diagnostiche fa riferimento ai prezziari:

v Prezzario per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria Anno
2019 - Prezziario Calabria 2019 BBCC (voci 1, 2, 3)

v’ Prezzario ANAS 2021 - Prove, Indagini e Monitoraggio (vocida 7a 13 eda 15a 17)

v" Nuovi prezzi (voci4, 5, 6, 14)
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Nr.

Or{

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONL:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

E.01.803

E.01.805

E.01.806

NP 01

NP 02

NP 03

1G.010.020.025

1G.010.100.005

Analisi petrografica su sezione sottile.
MISURAZIONI:
campioni

SOMMANO cad

Diffrazione ai raggi X (XRD).
MISURAZIONI:
campioni

SOMMANO cad

Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con
microanalisi (SEM-EDS).

MISURAZIONI:

campioni

SOMMANO cad

Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno
8mm/pixel) per la documentazione ex-ante e ex-post dei lavori di
restauro, da eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico
digitale terrestre/aereo e modellazione structure-from-motion - n.2
rilevazioni in 12 mesi
MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati da quadri
lesionativi per la verifica della progressione nel tempo, da eseguirsi
con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e
analisi comparativa mediante procedure di trattamento immaginin
ad elevatissima risoluzione (almeno 0.5mm/pixel) - n.2 rilevazioni
in 12 mesi su 20 mq di superficie

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante esecuzione
di video timelapse nel corso dei lavori di restauro - n.3 punti di
ripresa per 12 mesi

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO Per la misura automatica degli
spostamenti misurati da estensimetri ad aste. Lo strumento dovra
avere un campo di misura minimo pari a 50 mm e Precisione
Totale pari almeno a Lo strumento dovra essere fornito di cavo di
segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovra essere pagato con apposita voce di
elenco e non dovra presentare giunture (es. moffole o altre
saldature), ma dovra partire direttamente dal sensore ed
essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Nel
prezzo & inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale
di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al
cavo fare riferimento all'apposita voce.

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL  MONITORAGGIO
GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO -  PANNELLO  SOLARE
Caratteristiche minime: - Materiale: Silicio; - Potenza: 50W; -
Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Nel prezzo € inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il
trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e
tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. palo)
di supporto in acciaio zincato, strutture di fissaggio, staffe,
armadietto, cavi, connettori, batteria tampone, ecc.). Compresa
fornitura e posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO cad

12,00

12,00

12,00

3,00

8,00

1,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

2,00

4,00

4,00

3,00

3,00

8,00

8,00

1,00

1,00

241,82

186,24

256,10

1276,61,

2290,68|

497,75

443,18

437,29

2901,84

2234,88

3073,20

2553,22

9162,72

1493,25

3545,44

437,29
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1G.010.130.005
.02.a

1G.010.130.005
.02.b

1G.010.130.005
.03.b

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O
FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con
collegamento: strumento-unita wireless-gateway. UNITA
WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY
Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67.
Nel prezzo & inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di
consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte (es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe,
armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di
collegamento interni e di alimentazione, connettori, antenna,
modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). Nei
costi di noleggio & inclusa la manutenzione del sistema (con
risoluzione di suoi eventuali malfunzionamenti) e la segnalazione]
di malfunzionamenti dei sensori ad esso collegati.. Nel costo non &
inclusa l'installazione del presente sistema di
acquisizione/trasmissione dati, che sara quindi computata a parte.
UNITA WIRELESS

MISURAZIONL

SOMMANO mese

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O
FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con
collegamento: strumento-unita wireless-gateway. UNITA
WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY
Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67.
Nel prezzo & inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di
consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte (es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe,
armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di
collegamento interni e di alimentazione, connettori, antenna,
modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). Nei
costi di noleggio & inclusa la manutenzione del sistema (con
risoluzione di suoi eventuali malfunzionamenti) e la segnalazione]
di malfunzionamenti dei sensori ad esso collegati.. Nel costo non &
inclusa l'installazione del presente sistema di
acquisizione/trasmissione dati, che sara quindi computata a parte.
UNITA GATEWAY

MISURAZIONL

SOMMANO mese

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO
Per I'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02
% FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo € inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione|
dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL NOLO - UNITA|
GATEWAY

MISURAZIONL

SOMMANO mese

192,00

12,00

12,00

192,00

192,00

12,00

12,00

12,00

12,00

48,90

109,48

118,53

9388,80

1313,76

1422,36
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1G.010.130.010
.5.a

0.002.105

NP 04

EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE
DATI (SDD) Nel prezzo del servizio & compreso I'emissione dei dati
di monitoraggio mediante invio delle elaborazioni in formato
cartaceo o digitale (.pdf, .doc, ecc.) Le frequenze di lettura e di
caricamento saranno stabilite in base alle esigenze progettuali. II
costo del servizio dovra necessariamente includere: - Elaborazione|
e validazione dei dati di monitoraggio; - Assistenza; - Tutte le|
verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e|
perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; -
Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning; -
Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica
inerente I'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per
mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in
sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione|
del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Con la
prima emissione ad ogni strumento dovranno essere
obbligatoriamente  associati documenti quali: - Scheda di
installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello
strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di
taratura (se prevista); - Dati ad esso associati. Nei successivi invii
sara obbligatorio associare una nota riportante tutti gli eventi
significativi legati allo strumento durante il corso del monitoraggio.
- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200

MISURAZIONL

SOMMANO mese

PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
Valutazione dello stato tensionale agente nella sezione di
mezzeria di una trave per effetto della precompressione e dei
carichi permanenti. La prova consiste nell'isolare parzialmente,
mediante un carotaggio una piccola porzione di un elemento
strutturale in calcestruzzo; la deformazione subita dalla porzione
isolata in seguito al taglio & uguale e di segno contrario alla
deformazione indotta dalla precompressione e dai carichi
permanenti. Successivamente, mediante la legge di Hooke ¢
possibile risalire alla tensione di precompressione agente. Le
prove saranno effettuate con la seguente procedura: -
individuazione delle zone di misura, circolare di diametro 125
mm, caratterizzate da assenza di armature metalliche e da
superficie sufficientemente liscia ed esente da fessure e pori; -
installazione sulla zona di misura di 3 estensimetri per
calcestruzzo, con configurazione a rosetta (angoli 0°, 45° e
90° rispetto all'orizzontale), mediante colla cianoacrilica, previal
smerigliatura meccanica della superficie del calcestruzzo e
successiva sgrassatura con apposito solvente; - collegamento degli
estensimetri alla centralina di misura in configurazione a % di
ponte con terzo filo ed esecuzione della misura di riferimento; -
effettuazione, mediante carotatrice con corona diamantata @125
mm ed a circolazione di acqua, di un taglio cilindrico passante,
in maniera tale da isolare la zona in cui sono stati applicati
i 3 estensimetri; - collegamento degli estensimetri alla centralina
di misura in configurazione a % di ponte con terzo filo ed
esecuzione della misura finale; - calcolo delle tensioni di
precompressione agenti. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e
l'installazione degli estensimetri, la esecuzione della recisione del
filo, I'effettuazione delle misure estensimetriche, I'analisi dei dati la
relazione tecnica (comprensiva di: descrizione delle modalita di
misura e della strumentazione utilizzata, analisi ed interpretazione
dei dati, presentazione dei risultati in forma tabellare e grafica e
documentazione fotografica) e |'assistenza muraria per il ripristino
dello stato dei luoghi. Per ogni prova di rilascio su calcestruzzo.
MISURAZIONI:

SOMMANO cad
Relazione tecnica generale

MISURAZIONL

SOMMANO cad

12,00

3,00

1,00

12,00

12,00

3,00

3,00

1,00

1,00

758,48

994,40

3683,91

9101,76

2983,20

3683,91|
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5/1G.010.030.001|INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA
ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS Lo
strumento dovra includere il sensore di temperatura e dovra avere
un campo di misura minimo pari a 3000 L€ e Precisione Totale pari
almeno a +0.5% FS. Lo strumento dovra essere fornito di cavo di
segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovra essere pagato con apposita voce di
elenco e non dovra presentare giunture (es. moffole o altre
saldature), ma dovra partire direttamente dal sensore ed
essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Nel
prezzo & inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
limballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo (es. blocchetti di fissaggio a saldare) e
tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo)
fare riferimento all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA
ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio).

MISURAZIONL
9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 250,94 2258,46

-

6/1G.010.110.001|INSTALLAZIONE DI CAVI / TUBI IDRAULICI I cavi dovranno
.b avere le seguenti caratteristiche minime di qualita: - Conduttore:
Rame stagnato - Schermatura: Foglio in alluminio - Guaina
esterna: antifiamma - Temp. di esercizio: -30°C +80°C Nel prezzo
& compreso lo stendimento del cavo e I'eventuale fissaggio alle
strutture, secondo modalita che assicurino la salvaguardia del cavo
stesso e che impediscano il crearsi di interferenze che possano
pregiudicare la bonta del segnale trasmesso. Nel prezzo € inclusa
la documentazione a corredo, limballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. fascette,
ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. - PER OGNI ML DI
CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
MISURAZIONI:

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 4,04 363,60

-

7|1G.010.130.005|UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
.03.a DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO
Per I'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02
% FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo € inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione|
dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL NOLO - UNITA|
WIRELESS

MISURAZIONL
6,00 6,00

SOMMANO mese 6,00 74,08 444,48

TOTALE euro 56362,17

documento realizzato conPriMus for Excel by ACCA software S.p.A.



ANALISI DEL PREZZO NP 01

Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno 5mm/pixel) per la documentazione ex-ante e ex-post dei lavori di restauro, da
eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e modellazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12 mesi

INCIDENZA
! % SUL
N. | copICE DESCRIZIONE UNSA QUANTITA' uprﬁﬁﬁ% L'ﬁ:‘z):m "‘T"g_?::';' TOTALE
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
Ingegnere ora 16,00 €35,78 €572,48
ora €0,00
€0,00
MATERIALI
Nolo operativo di drone per rilievo fogrammetrico giorni 1,00 €400,00 € 400,00
€0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €19,45

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) €991,93

spese generali (calcolate su D) 17,00% € 168,63
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 116,06
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 284,68

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 1.276,61




ANALISI DEL PREZZO NP 02

risoluzione (almeno 0,5mml/pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie

Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati da quadri lesionativi per la verifica della progressione nel tempo, da eseguirsi con
tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e analisi comparativa mediante procedure di trattamento immagini ad elevatissima

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

INCIDENZA
UNITA' % SUL
PREZZO IMPORTI IMPORTI
N. | CODICE DESCRIZIONE DI QUANTITA' TOTALE
MISURA UNITARIO | PARZIALI TOTALI COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
Ingegnere ora 32,00 €35,78| €1.144,96
€0,00
€0,00
64,33%
MATERIALI
Nolo operativo di drone per rilievo fogrammetrico giorni 1,00 € 600,00 € 600,00
€0,00
€0,00

33,71%

Trasporti 2%

€34,90

totale costi diretti (A+ B + C) €1.779,86
spese generali (calcolate su D) 17,00% € 302,58
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 208,24
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 510,82
prezzo unitario a base d'asta (D+G) €2.290,68




ANALISI DEL PREZZO NP 03

Documentazione delle fasi salienti della realizzazione delle opere mediante esecuzione di video timelapse nel corso dei lavori di restauro -
n.3 punti di ripresa per 12 mesi

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | copICE DESCRIZIONE MISDUI " QUANTITA' U':T.Ei;% L'ﬁ:‘z):m "‘T"g_?::';' T((:)(')I'QI.I:IE
DIRETTI
MANO D'OPERA

Operatore tecnico specializzato ora 2,00 €31,32 €62,64

€0,00

€0,00

MATERIALI

Macchina fotografica mesi 12,00 € 24,60 € 295,20

€0,00

€0,00

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €7,16

totale costi diretti (A+ B + C) € 365,00

spese generali (calcolate su D) 17,00% €62,05
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €42,70

totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 104,75
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 469,75




ANALISI DEL PREZZO NP 04

Relazione tecnica generale

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | cobice DESCRIZIONE MIS[:JI N QUANTITA' uprﬁfiﬁ% F'&:gm'_'l "‘T"g?:I_TI' ngng.lE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Ingegnere ora 80,00 €35,78| €2.862,40
€0,00
€0,00
MATERIALI

giorni €0,00
€0,00
€0,00

Trasporti

0%

€0,00

0,00%

totale costi diretti (A+ B + C) € 2.862,40
spese generali (calcolate su D) 17,00% €486,61
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 334,90
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 821,51
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 3.683,91
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3. Computo Metrico Estimativo delle Indagini Geognostiche
Il computo metrico estimativo relativo alle indagini geognostiche fa riferimento ai prezziari:

v’ Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia- Anno 2019 (voci da 1 a 15)

v" Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna
— Anno 2019 (voce 16)

Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania — Anno 2021 (voce 17)

v Nuovi prezzi (voci da 18 a 24)

<

sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 — 70125 BARI unita operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 — 70125 Bari
p.iva/c.f.: 07332870729 | REA: BA 549333 via G. Gattini, 4 bis — 75100 Matera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso
1G.001.001 |il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni
approntamento dell’attrezzatura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 667,35 667,35
2 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione
1G.001.002 |compreso il viaggio del personale dalla sede dell’Ente appaltante al
cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno.
200,00 200,00
SOMMANO km 200,00 3,17 634,00
3 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di
1G.001.003.a |ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti
accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 257,34 257,34
4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
1G.001.007.a |continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.1.) o
in roccia. per profondita da m 0 a m 20 dal p.c.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 90,88 1'817,60
5 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
1G.001.007.b |continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.L) o
in roccia. per profondita da m 20 a m 40 dal p.c.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 110,48 2'209,60
6 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
1G.001.013.a |carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria media quali
sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. 1.). per profondita
dam 0 am 40 dal p.c.
10,00
SOMMANO m 10,00 13,62 136,20
7 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x
1G.001.023 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa
documentazione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta
8,00
SOMMANO cad 8,00 34,66 277,28
8 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa
1G.001.030.a |la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per allestimento
a profondita da m 0 a m 80 dal p.c.
1,00
SOMMANO cad 1,00 232,94 232,94
A RIPORTARE 6232,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 623231
9 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa
1G.001.030.b |la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per m di cavo
installato da m 0 a m 80 dal p.c.
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 52,32 2°092,80
10 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della
1G.001.032 |strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna
installazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 193,77 193,77
11 Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime
1G.001.033 |interne di cm 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente la
strumentazione dall’acqua di pioggia, o di scorrimento, il tutto
completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 134,50 134,50
12 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard
IG.001.112 |contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione,
Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido uti ... (tubi
inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro eseguite (SPT,
prelievo campioni, prove di permeabilita, etc.).
1,00
SOMMANO cad 1,00 59,00 59,00
13 Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella
1G.001.121 |campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati
acquisiti dalle centraline automatiche, non ... controparti interessate. Il
tutto secondo programmi e modalita di redazione da stabilirsi con la
D.L. per ogni relazione
4,00
SOMMANO cad 4,00 1'571,06 6284,24
14 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta
1G.001.123  |la lunghezza dei tubi, fino a 100 m dal p.c.; compreso il noleggio e il
trasporto delle apparecchiature di misura, la trasferta del personale
tecnico. per ogni metro di tubo letto
160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 9,42 1'507,20
15 Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di
1G.001.118 |strumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno
4,00
SOMMANO gg 4,00 371,81 17487,24
16 Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di
A02.037.010 |capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di 100
mm, o parallelelepipeda delle dimension ... per la base di fondazionee
opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte
11,00
SOMMANO Cal 11,00 300,00 3'300,00
A RIPORTARE 21291,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°291,06
17 Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per traffico
U.004.020.10|carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
0.a impronte laterali per l'immissione di tubi, ... mentizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo . Diametro interno 100 cm ed
altezza interna 50 cm
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 68,40 68,40
18 Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione con
NPO5 rivestimento antiriflesso. Con montatura di metallo e piastra segnale
smontabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 422,77 845,54
19 Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini)
NP06 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 357,13 3'571,30
20 Portaprisma Supporto girevole con livella torica per limpiego di
NP07 basamenti senza piombo. precisione di centramento del prisma 1,0
mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 357,13 3'571,30
21 Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitoraggio periodico.
NPO8 Diametro : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti ad
espansione
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 374,85 3'748,50
22 Micromira Speciale per Monitoraggio muro
NP09 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 162,42 17624,20
23 Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istituzione nel
NP11 sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo celerimetrico appositamente eseg ... rdinate e delle quote
rilevate in forma tabellare e grafica (file .shp) (10 capisaldi + 10
micromire per 4 volte I'anno)
80,00
SOMMANO cadauno 80,00 71,98 5'758,40
24 Protezione pilastrini in CA quando non in uso
NP10 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 10,87 10,87
Parziale LAVORI A MISURA euro 40°489,57
TOTALE euro 40°489,57
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

Data, 19/11/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['CE_MONITORAGGIO.dcf' (\YYY-APOGEO\Public\LAVORI_APOGEO\LAVORI_2020\174_MIBACT_LUCERA\_CONSEGNA\07_MONITORAG



ANALISI DEL PREZZO NP 05

Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione con rivestimento antiriflesso. Con montatura di metallo e piastra segnale smontabile.
Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m

INCIDENZA
u o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €377
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 €16,39 €328
2,15%
MATERIALI
Prisma GPR121 serie 5000 1,00 € 315,00 € 315,00
*listino geomatica €0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €6,44
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) € 328,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% €55,84
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €38,43
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €94,28
prezzo unitario a base d'asta (D+G) €422,77




ANALISI DEL PREZZO NP 06

Basamento Leica senza piombo ottico (10 pilastrini)

INCIDENZA
u o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €377
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 €16,39 €3,28
2,54%
MATERIALI
GDF321, tricuspide serie 3000 senza PO (LEICA) 1,00 € 265,00 € 265,00
* listino geomatica €0,00
€0,00

95,50%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti

2%

€5,44

totale costi diretti (A+ B + C) €277,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% €47,17
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €32,47
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €79,64
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 357,13




ANALISI DEL PREZZO NP 07

Portaprisma GZR103 Supporto girevole con livella torica per 'impiego di basamenti senza piombo.
Precisione di centramento del prisma 1,0 mm (adattatore per attacco prismi su pilastrini)

INCIDENZA
u o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €377
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 €16,39 €3,28
2,54%
MATERIALI
Adattatore GZR 103 1,00 €26500( €265,00
* listino geomatica €0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €544
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) €277,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% €47,17
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €32,47
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €79,64
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 357,13




ANALISI DEL PREZZO NP 08

Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitoraggio periodico. Diametro: 160 mm. Spessore: 20mm
Ancoraggio con viti ad espansione

INCIDENZA
' o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €377
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 2,00 €16,39 €32,78
12,55%
MATERIALI

Prasfra in acciaio INOX per monumentazione
con coperchio per filettatura 1,00 € 249,00 € 249,00
* listino geomatica €0,00
€0,00

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €571
totale costi diretti (A+ B + C)
spese generali (calcolate su D) 17,00% €49,51
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €34,08

totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 83,59
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 374,85




ANALISI DEL PREZZO NP 09

La Micromira Speciale per Monitoraggio Leica p/n 8224751 per muro

INCIDENZA
u o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA

€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,00 €18,85 €0,00
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,50 €18,85 €9,43
Operaio Qualificato h 0,50 €17,60 €8,80
Operaio Comune h 0,00 €16,39 €0,00

14,44%

MATERIALI
Micromira per monitoraggio 1,00 € 101,50 € 101,50
Bulloneria e ferramenta 4,00 €1,00 € 4,00
* listino toposhop
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €247

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) € 126,20

spese generali (calcolate su D) 17,00% €21,45
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €14,77

totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 36,22

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €162,42




ANALISI DEL PREZZO NP 10

Protezione pilastrini in CA quando non in uso

INCIDENZA
u o,
n. | copice bESCRIZIONE "o | uawmira | PREZZO | meORT | mpoRT | TEL
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,00 €18,85 €0,00
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 €16,39 €3,28
38,82%
MATERIALI
€5,00
* listino toposhop €0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €0,17
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) €8,44
spese generali (calcolate su D) 17,00% €1,44
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €0,99
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €242
prezzo unitario a base d'asta (D+G) €10,87




ANALISI DEL PREZZO NP 11

Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istituzione nel sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo
celerimetrico appositamente eseguito con strumenti GPS (Global Positionig System) o stazioni totali di precisione, con tolleranza planimetrica
+/- 5 mm e altimetrica +/-10 mm. Compresa la redazione di relazione tecnica illustrativa, la redazione di schede monografiche descrittive di ogni
punto rilevato (comprensiva di fotografia), la restituzione delle coordinate e delle quote rilevate in forma tabellare e grafica (file .shp)

- Letture dirette da un vertice corrispondenza dei capisaldi x 4 volte in un anno (10 *4) = 40

- Letture delle mire messe sul muro (10) x 4 volte in un anno (10*4)=40
TOTALE=40+40=80

INCIDENZA
u o,
n. | copice DESCRIZIONE "o | quawtrar | PREZZO | MPORT | weORTI | 0Ol
MISURA COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 2,00 €18,85 €37,70
Impiegato d’ordine h 0,50 €17,60 €8,80
Operaio Specializzato h 0,50 €18,85 €9,43
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,00 €16,39 €0,00
A totale mano d'opera €55,93] 100,00%
MATERIALI
€0,00
€0,00
€0,00
B totale materiali €0,00 0,00%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 0% €0,00
B totale €0,00 0,00%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 55,93
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €9,51
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €6,54
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €16,05
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €71,98
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4. Computo Metrico Estimativo per la fornitura di rete di monitoraggio wireless e sensoristica per
installazione permanente oltre il periodo di 12 mesi

Il Computo Metrico Estimativo per la fornitura di rete di monitoraggio wireless e sensoristica per installazione
permanente oltre il periodo di 12 mesi e stato calcolato considerando il costo delle attrezzature a nuovo
decurtato di 1/3 del valore per tenere conto del deprezzamento dovuto all’uso delle stesse nei primi 12 mesi.

Il costo e stato desunto da:

v Prezzario ANAS 2021 - Prove, Indagini e Monitoraggio (voci 1,2)

sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 — 70125 BARI unita operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 — 70125 Bari
p.iva/c.f.: 07332870729 | REA: BA 549333 via G. Gattini, 4 bis — 75100 Matera



Nr. Or

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONTI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung. Larg.

H/peso

unitario TOTALE

1G.010.130.005
.01.b

1G.010.130.005
.01l.a

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
DATI (UAD) UNITA WIRELESS E  GATEWAY  Per
l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02
% FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo € inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione|
dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA
Unita di centralizzazione e trasmissione dati mediante rete
GSM/GPRS. I dati strumentali inviati dalle diverse unita wirelg
vengono da qui trasmessi al server principale e successivamente
MISURAZIONI:

SOMMANO cad

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE
DATI (UAD) UNITA  WIRELESS E GATEWAY Per
l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02
% FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo € inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione|
dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA
Provvede all'acquisizione dei dati di uno o piu sensori e li invia in
tempo reale allunita GATEWAY. Le unita wireless sol
digitalizzatori ad alta precisione con bagsissimo consumo e

MISURAZIONI

SOMMANO cad

TOTALE euro

AGGIUNGE NUOVA VOCE

1,00

16,00

0,667

0,667

0,67

0,67

10,67

10,67

4641,14

1968,69

3109,56

21005,92

24115,48
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