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Repertorio n.

MINISTERO DELLA CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera —

D.M. 29/09/2017 - Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale

2007/2013. Annualita 2017 - Importo di € 2.000.000,00.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

COMUNE DI LUCERA (FG)

IMMOBILE: Castello e Fortezza Svevo Angioina di Lucera

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo Angioina di

Lucera
IMPORTO DEI LAVORI: € , oltre IVA
PROGETTO ESECUTIVOn. ... del ............ di€ .
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validato con provvedimento del / /2021 dal RUP ed

approvato con provvedimento n.___del___dell’Ente aderente.

FINANZIAMENTO: Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale

2007/2013. - Annualita 2017 - Importo di € 2.000.000,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022, il giorno ...................... (), del mese di ........cevnnnnnnnn.

nella sede del Segretariato Regionale della Puglia, avanti a me, Dott.ssa

................... , Ufficiale Rogante — delegato a rogare gli atti in forma

pubblica amministrativa, con Decreto n. del , consta la volonta

contrattuale dei Signori

sottoindicati della cui identita ¢ certo:

a) I’Arch. Maria Piccarreta, Segretario Regionale per la Puglia

CF i , abilitato alla stipula degli atti del Ministero della

Cultura, con sede presso il Segretariato Regionale per la Puglia — Strada dei

Dottula 49 70122 Bari (Ba);
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o CFono , 1l quale dichiara di intervenire non in proprio

ma nella sua veste di rappresentante legale della Impresa.... .............. con sede
11 , vid L., n. ..., di seguito denominata Appaltatore,
giusta verifica autocertificazione C.C.LA.A. in data ........... che si conserva in
atti, P. IVAn............ooonl

(EVENTUALMENTE) L’Appaltatore ¢ capogruppo ATI come da atto

costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di

mandato collettivo speciale con rappresentanza, registrato il ....... aln......—

serie ..... presso I’ Agenzia delle Entrate di..................... Le Parti posseggono i

requisiti di legge e rinunciano di mutuo accordo e col consenso del

sottoscritto Ufficiale Rogante all’assistenza di testimoni.

PREMESSO

che il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia ha

redatto il progetto per l'importo complessivo di € 1 467 121,67 relativo

all’intervento “Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo

Angioina di Lucera”;

a) che il Responsabile Unico del Procedimento ¢ il Arch. Maria Franchini e

trasmetteva la pratica in oggetto per la formalizzazione dell’affidamento dei

lavori;
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b) che il Segretariato Regionale della Puglia esprimeva parere favorevole

all’intervento proposto con atto n. avendo il RUP validato

il progettoindata  / /2022

che 1 lavori in oggetto sono stati finanziati da Fondi rinvenienti dalla

Programmazione Strategica Nazionale 2007/2013. - Annualita 2017 -

Importo di € 2.000.000,00

d) la procedura di gara per I’affidamento dei servizi sopramenzionati ¢ stata

indettada..........ccoovvieiii.... ;

e) la procedura di gara ¢ stata indetta ai sensi e per glieffetti degli articoli 36,

co 2. lett. d e 60 del Codice dei contratti, mediante pubblicazione del bando

(di seguito “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana  Serie  Contratti Pubblicin.  del e sulla GUUE,
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da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai

sensi dell’articolo 95, co. 6 del Codice dei Contratti;

f) all’esito della predetta procedura di gara, I’ Appaltatore ¢ stato individuato

quale aggiudicatario, avendo ottenuto il miglior punteggio tecnico-

economico, avendo offerto I’importo di Euro , di cui Euro

relativi agli oneri per la sicurezza aziendali, pertanto, I’importo del presente

contratto al netto di IVA risultaessere di€................. dicui€....... relativi

agli oneri per I’attuazione del piano della sicurezza;

g) in virtu del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara,

con atto n. del / / I’ Appaltatore ¢ risultato aggiudicatario

definitivo del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.1gs. 19

aprile 2016 n. 50;

h)I’aggiudicazione definitiva € stata comunicata ai concorrenti in data

ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) D.Igs. 19 aprile 2016 n. 50;

i) che ai sensi della normativa vigente ¢ stato provveduto alla pubblicazione

dell’avviso relativo all’esito della gara suddetta;

1) che I’ Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta

dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa ¢

stata ritenuta regolare;
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k) che ¢ stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e

dall’Impresa in data / / il verbale dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente atto, previa acquisizione, da parte dello stesso RUP di

analoga dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori nel rispetto di

quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 31 maggio 2014

n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2014, n. 106);

1) la Stazione Appaltante, in conformita all’articolo 3, co. 2, del D.L. n.

76/2020, acquisira l'informativa liberatoria provvisoria ai fini della stipula,

sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del

rilascio della documentazione antimafia che saranno da completarsi entro

trenta giorni.

o) in sede di offerta I’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel

disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto

di appalto, il progetto posto a base di gara ed il capitolato speciale di appalto;

D)

con il presente contratto la Stazione Appaltane intende, pertanto,

conferire Q i, , appalto avente ad oggetto 1’esecuzione

dei lavori di lavoridi “Lavori di Restauro e valorizzazione della

Fortezza Svevo Angioina di Lucera;

Tutto cio premesso
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le Parti, sempre nelle loro spiegate qualita, previa conferma e ratifica della

narrativa che precede, hanno a me, Ufficiale Rogante, chiesto di far constare

in forma valida e legale con il presente atto pubblico, quanto segue:

ART. 1: Efficacia negoziale delle premesse

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2: Definizioni.

Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

= Appalto: I’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra

definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai

documenti contrattuali, come infra definiti;

= Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del

Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

= (Codice dei Beni Culturali: il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

= (Codice dei Contratti: D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

=  (Codice Privacy: D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 ¢ ss.mm.ii.;

= Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

= Direzione Lavori: 1’ufficio incaricato di esplicare direttamente i

compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-

contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli
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effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co. 2, del Codice dei

Contratti;

Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 2 del Contratto;

Offerta: 1’intero complesso di atti e documenti presentati

dall’ Appaltatore in fase di gara, in conformita alle previsioni della lex

specialis di gara, sulla base del quale ¢ stato aggiudicato 1’ Appalto;

Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la

realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;

Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, recante ‘Codice dei Contratti Pubblici

relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, approvato con D.P.R. 05

ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

Progetto esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente

Contratto, di cui all’articolo 23, comma 8 del Codice dei contratti,

posto a base di gara

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il

D.lIgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 3: Documenti facenti parte integrante del contratto

L'appalto,” a misura , viene conferito ed accettato alle condizioni e secondo

le modalita di esecuzione indicate nei seguenti elaborati facenti parte del

progetto, i quali, visionati ed accettati in sede di gara si conservano in atti,
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controfirmati dai contraenti ¢, sebbene non materialmente allegati al presente

contratto, ne sono parte integrante:

a) Capitolato Speciale di Appalto;

b) Elenco Prezzi Unitari, Analisi dei prezzi e Computo Metrico Estimativo;

¢) Piani di sicurezza,;

d) Elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e) Cronoprogramma;

f) Polizze di garanzia;

g) Relazione Descrittiva dell’Offerta Tecnica dell’ Appaltatore.

ART. 4: Oggetto, luogo di esecuzione ed importo dell’appalto

4.1. 11 Segretariato Regionale della Puglia, a mezzo del suo costituito

legale rappresentante, affida all’Impresa, come sopra rappresentata, che

accetta, I'esecuzione dei lavori di ““ Lavori di Restauro e valorizzazione

della Fortezza Svevo Angioina di Lucera

” L’impresa con il presente atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte

le opere e le provviste qui di seguito specificate: lavori di “Lavori di

Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo Angioina di Lucera

” connesse al Castello di Venosa.

Progetton. .....del ............

L’importo complessivo dell’appalto “a misura” come da Capitolato speciale

d’appalto ammonta a € 1.467.121,67 di cui € 1.344.410,18 per lavori
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ed € 122.711,49 per oneri per 1’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a

ribasso.

4.2 La somma soggetta a ribasso ammonta ad € 1.344.410,18 sulla quale

impresa  ....oociiiiiiii ha offerto un ribasso del

costituisce 1'economia da ribasso, pertanto I’importo netto contrattuale "a

misura", fatta salva la liquidazione finale, ammonta a complessivi €

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti

alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e

alla qualita di detti lavori.

4.3 L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire I’Opera in proprio, con organizzazione

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla

disciplina di gara e dall’Offerta.

4.4 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la

realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli

interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta
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5.3 In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori, si rimanda alla

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del

contraente, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione

appaltante, con [D’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le

obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi

dell'articolo 1 lettera f) del D.M.49/2018. Nel programma saranno riportate,

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

5.4 In merito alle modalita di esecuzione delle migliorie presentate in sede di

gara, si precisa che la progettazione di dettaglio delle opere migliorative

offerte dall’ Appaltatore dovra essere redatta, a spese e per conto dello stesso,

da tecnico qualificato in possesso di idonea abilitazione e di iscrizione

all'albo. Nessun compenso potra in ogni caso essere richiesto alla Stazione

Appaltante per tale prestazione. La suddetta progettazione di dettaglio delle

opere migliorative, offerte dall’Appaltatore, dovra ottenere, se dovute,

specifiche approvazioni da parte sia della Stazione Appaltante che degli Enti

ed Uffici preposti. Il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il

Direttore dei lavori ¢ sentito 1’Appaltatore, comunichera a quest’ultimo

I’inizio della redazione del progetto delle migliorie prodotte in sede di gara (il

“Progetto Esecutivo”™).

L’ Appaltatore si impegna a consegnare entro 20 giorni decorrenti dalla data

di sottoscrizione del presente contratto di appalto, pena la risoluzione dello

stesso, gli elaborati esecutivi cantierabili per tutto quanto previsto nell’offerta
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tecnica, comprese le migliorie, e relativo computo metrico estimativo a

misura.

Tale progetto dovra essere approvato dalla Stazione Appaltante, previa

acquisizione di eventuali pareri, visti ed autorizzazioni. La Stazione

Appaltante visionera in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del

Progetto Esecutivo delle migliorie e fornira le proprie osservazioni e

valutazioni, in coerenza con quanto previsto nel progetto esecutivo posto a

base di gara e gia validato e approvato. L’ Appaltatore sara tenuto a recepire

tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurre le stesse nel progetto

esecutivo posto a base di gara, armonizzando la propria offerta migliorativa

alle esigenze della Stazione Appaltante, senza che cid comporti maggiori

oneri per la Stazione Appaltante. Ottenuto il parere favorevole del

Responsabile Unico del Procedimento e della Stazione appaltante, che, se

necessario, procedera all’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, ai sensi del

D.Igs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in materia di tutela e conservazione del bene

monumentale oggetto dell’appalto, 1’Appaltatore dovra procedere per

ottenere, se dovute, specifiche approvazioni da parte di Enti ed Uffici preposti

diversi dall’amministrazione dei beni culturali.

5.5 Tra gli oneri a carico dell’ Appaltatore, di cui al Capitolato Generale, deve

intendersi inclusa la redazione di progetti e/o stralci di progetti esecutivi

qualora la necessita degli stessi derivi dalla presenza di opere migliorative

offerte in procedure concorsuali di affidamento dell'appalto con il criterio

dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
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5.6 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, evidenziando che

quanto sotto riportato ¢ interamente dettagliato all’interno della relazione

descrittiva dell’offerta tecnica, presentata in fase di gara dall’appaltatore e

allegata al presente contratto, le migliorie offerte a costo zero dall’appaltatore

Sono:

5.8 In caso di mancato rispetto da parte dell’ Appaltatore di quanto proposto in

sede di offerta tecnica, la Direzione dei Lavori sara legittimata a sospendere 1

lavori in danno dell’ Appaltatore.

5.9 La totale o parziale mancata realizzazione delle migliorie disciplinate dal

presente articolo sara considerata grave inadempimento legittimante la

risoluzione del rapporto negoziale.

ART. 6: Tempo utile per ultimazione lavori e penalita

I tempo utile per dare ultimati 1 lavori, fissato in giorni 365

(trecentosessantacinque) ai sensi di quanto previsto nel CSA, si stabilisce

ridotto a giorni .......... (v ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori, in dipendenza di quanto offerto in

sede di gara dall’ Appaltatore.

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢ stabilita una penale

pari all’1 %o dell’importo netto contrattuale, ai sensi della normativa vigente.

La stessa penale si applichera anche in tutti gli altri casi previsti nel CSA.
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ART. 7: Andamento dei lavori

L’ Appaltatore deve condurre i lavori secondo il cronoprogramma ¢ le relative

cadenze temporali ed operative stabilite dalla Direzione dei Lavori ai sensi

delle disposizioni del Capitolato Speciale. L’esecuzione dei lavori ¢

interamente regolata dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché dalle disposizioni del Capitolato Speciale e dal presente

contratto. Sono in particolare disciplinate integralmente dalle predette fonti 1

poteri della Direzione dei Lavori, la consegna dei lavori, la sospensione e la

ripresa dei lavori, le varianti, il collaudo ed ogni altra situazione propria della

fase esecutiva dell’appalto.

ART. 8: Sospensioni dei lavori

8.1 Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art.

107 del D.Lgs. 50/2016.

8.2 Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di

guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o

immagazzinate in cantiere.

8.3 Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal

cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. n. 207/2010.
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8.4 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il

risarcimento dovuto all'appaltatore sara quantificato sulla base dei criteri

previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), ¢), d) del DM 49/18.

ART. 9: Subappalto

9.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti lavorazioni:

9.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della

Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previsti dal Capitolato Speciale

d’ Appalto.

9.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale

d’Appalto e all’art. 105 comma 13 del D.lgsn.50/2016, non provvede al

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore ¢

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti)

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante

I’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale di

cui all’art. 13 del presente Contratto, con I’indicazione delle eventuali ritenute

di garanzia effettuate.
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9.4 Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, I’ Appaltatore

deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per

cento.

9.5 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione

appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la

stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di

lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale

d’ Appalto.

ART. 10 Pagamenti

10.1 Il corrispettivo per 1’Appalto, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la

liquidazione finale, ¢ pari a € ( /00), di cui:

€...... per i lavori e € ( /) per oneri per 1’attuazione

del piano della sicurezza. Il corrispettivo, stabilito a “misura” per

I’esecuzione dei lavori.

10.2 L’ Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui

al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le

attivita necessarie per realizzare e consegnare completa 1’Opera affidatagli,

nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
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necessarie per I’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o

Amministrazioni ed Enti competenti, ’assistenza al collaudo dell’Opera,

nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la

realizzazione dell’Opera stessa.

10.3 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei

Contratti non ¢ ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la

disposizione dell’articolo 1664 del codice civile.

10.4 T pagamenti all'Appaltatore avverranno con le modalita previste nel

Capitolato Speciale d'Appalto e, piu precisamente, con pagamenti in acconto,

in corso d’opera, che dovranno essere presentati al raggiungimento

dell'importo minimo del 20% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso e

delle ritenute di legge. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente bancario/postale che I’ Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art.

3 comma 8 e 9, di cui alla legge n.

136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari e saranno

emessi a favore dell’Impresa direttamente al Segretariato tramite la Segreteria

Provinciale dello Stato, di Potenza — Banca d’Italia, subordinatamente alla

disponibilita delle aperture di credito secondo le norme della contabilita di
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Stato. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 ¢ 9 della

L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietd. In mancanza di tale adempimento

il presente atto ¢ da considerarsi nullo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del

Codice dei contratti ed in conformita all’art. 207, comma 1, del Decreto

Legge del 19 maggio 2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio) recante “Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-197,

convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, ¢ prevista la corresponsione di

un’anticipazione fino al 30% dell’importo contrattuale, cosi come previsto dal

Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 11: Revisione prezzi

Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverra

alla formazione dei nuovi prezzi. E fatto, altresi, obbligo all'Impresa di

assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione dell'importo netto contrattuale

delle opere entro il quinto dell’importo originario.

ART. 12: Collaudo.

12.1. 1II certificato di collaudo € emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del

procedimento.
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12.2. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per

due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

12.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo

provvisorio; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere Ia

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

12.4 Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 150 del Codice dei

Contratti e quanto previsto dall’art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13: Polizze assicurative

L’ Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.Igs. n.50/2016, e

come stabilito agli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, apposita

polizza assicurativa n. ....... del ....... rilasciata da .......... , con massimale

pari all’importo netto contrattuale per danni da esecuzione a opere ed impianti

(ai sensi di quanto previsto del CSA) e massimale di al minimo €

500.000/00= per responsabilita civile verso terzi.

ART. 14: Cauzione definitiva

14.1 A garanzia degli obblighi contrattuali, 1’Appaltatore ha costituito, a

norma dell’art. 103 del D. L.gs. n.50/2016 cauzione definitiva mediante
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fidejussione assicurativa prestata dalla Societa ........... -Ag i, con

polizza n. ......... per I’'importo di €......... = (nella misura del 10%

dell’importo netto dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del CSA).

14.2 L’ Appaltatore prestera, altresi, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18,

del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del

medesimo Codice dei Contratti.

ART.15: Contabilita dei lavori

15.1. La contabilitd dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti.

15.2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

15.3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi

dell’articolo 14, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018.
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15.4. 1 costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

15.5. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14

del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e

saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

15.6. La contabilita dei lavori dova essere effettuata attraverso 1'utilizzo di

programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti

amministrativi e contabili.

15.7. 1 documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e

delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di

misura delle lavorazioni e delle provviste; ¢) le liste settimanali; d) il registro

di contabilita; e) il sommario del registro di contabilita; f) gli stati

d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di

acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

ART.16: Obblighi dell’ Appaltatore

16.1 Salvo la risarcibilitd di eventuali maggiori danni, 1’Appaltatore ¢

responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi

aregola d’arte. A tal fine ¢ obbligo dell’ Appaltatore eliminare, anche in corso
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d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ¢/o

verifiche tecniche.

16.2 La Stazione Appaltante avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni,

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche,

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, 1I’Appaltatore eseguira gli

interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

16.3 L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le

perdite di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano

imputabili direttamente all’ Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi

subfornitori.

16.4 L’ Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti 1

danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi

e/o dai materiali impiegati, nonch¢ a risarcire 1 danni conseguenti al tardivo

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.13.5

L’ Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o

da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’ Appaltatore e/o subappaltatore

e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o

comunque connesso con 1’esecuzione del presente Contratto, salvo che le
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pretese risarcitorie derivino da azioni ¢/o omissioni causate direttamente dalla

Stazione Appaltante. L’ Appaltatore rispondera direttamente e manlevera la

Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura

derivanti da violazione da parte dell’ Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori

¢/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di

autorita o enti locali, connessi ¢, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del

presente Contratto.

16.6 L’ Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto

dal capitolato speciale d’appalto e da tutte le norme tecniche da esso

richiamate.

16.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attivitd connesse e/o

secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’ Appalto, dovra avvenire

nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sara a totale carico

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente

clausola 13.7, comportera la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del

Codice Civile.

16.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni

altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico,

I’ Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante

¢ adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione
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temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati

rinvenuti.

16.9 L’ Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire la disciplina prevista

nella precedente clausola 13.8, all’interno dei contratti sottoscritti con i

subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro

soggetto interessato all’Intervento oggetto dell’ Appalto.

16.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei

contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o

comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole

che prevedano:

1) I’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale,

anche ai sensi dell’articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,

convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, cosi come da ultimo modificato dal

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n.

i1) I’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea

documentazione attestante 1’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui

redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore

aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte

nell’ambito del presente appalto.
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16.11 L'impresa nell'esecuzione delle opere ¢ soggetta alla osservanza piena e

incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole

opere, nell'elenco dei prezzi unitari piu avanti riportati. Essa ¢ inoltre

responsabile e rispondera in via diretta, senza possibilita di rivalsa, tanto

verso le Autorita costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni

alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in

caso di disgrazia o di infortunio dovra provvedere al completo risarcimento

dei danni e ci0 senza diritto al compenso, restandone sollevata

I'"Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione. Sono a carico

dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle

persone ¢ alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di

opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a

totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata

copertura assicurativa ai sensi delle normative vigenti in materia di lavori

pubblici.

16.12 In considerazione delle particolari esigenze che presentano 1 lavori su

immobili vincolati, resta inteso che 1'Impresa non potra, per nessun motivo,

introdurre, di propria iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori in confronto

alle previsioni contrattuali. Si fa presente che, se previsto nel capitolato

speciale, I’impresa dovra provvedere a sua cura e spese all’installazione di

antifurti di cantiere, eventualmente integrativi di impianti gia esistenti, ove
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questi, per la conformazione stessa del cantiere, non dovessero essere

sufficienti o dovessero diventare inefficaci per la presenza di ponteggi o

attrezzature. Ai sensi delle normative vigenti in materia di Lavori Pubblici,

I’impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire

nessuna opera non prevista nella perizia di spesa allegata al presente contratto

0 in successive perizie di variante previa stipula di regolare atto aggiuntivo (o

atto di sottomissione); pertanto in caso di esecuzione o forniture non previste

dal contratto di appalto non avra diritto ad alcun compenso e sara tenuta, se

richiesto dall’Amministrazione, a proprie spese, al ripristino dello stato dei

luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

16.13 Ai sensi delle normative vigenti, I’ Appaltatore ¢ tenuta a documentare,

prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di

consegna degli stessi, 1'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi

e infortunistici.

16.14 L’ Appaltatore altresi dichiara di conoscere e di accettare la clausola

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’atto,

informazioni interdittive, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia

eseguite e delle spese sostenute per 1’esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilita conseguite.
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ART.17: Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

17.1 Ai sensi della vigente normativa, I'Appaltatore si obbliga ad applicare ai

propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

dell’edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di

accantonamento e¢ di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dalle leggi e dai contratti.

17.2 L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i1 dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la

documentazione dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla

legge12 marzo 1999, n. 68.

ART. 19: Obblighi in materia di norme di sicurezza

L’Appaltatore ¢ obbligata ad osservare tutte le misure di sicurezza e di

prevenzione infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le

disposizioni di cui al D.lgs. n. 81 del 09/4/2008 nonché le norme del D.P.R. n.

55/91 e relativo regolamento di esecuzione e le indicazioni previste nel piano
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di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 ¢ nel

piano generale di sicurezza di cui all’art. 101 dello stesso D.lgs. redatti dal

Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e tutte le disposizioni ¢ le

prescrizioni indicate dal Coordinatore per la Sicurezza per I’Esecuzione dei

lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento designato Arch. Maria

Franchini provvedera a verificare I’adempimento degli obblighi di cui agli

artt. 91e 92 del D.Igs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di

sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36

bis comma 3 L. 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere

di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del

predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta

ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

ART. 20: Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 non ¢

consentita, a pena di nullitd, la cessione totale o parziale del presente

contratto.

ART. 21: Cessione dei crediti derivanti dal contratto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ¢ ammissibile alle

condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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ART. 22: Recesso

22.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal

presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20

(venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione

dell’articolo 109, co. 1, del Codice dei Contratti.

22.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto

indicato nell’articolo 20 che segue.

22.5 La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto

indicato nell’articolo 24 che segue.

ART. 23: Condizione risolutiva. Clausole risolutive espresse

23.1 Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di

cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora le

informazioni antimafia, indicate nella lettera h) delle premesse, fossero

rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente

Contratto, il Contratto stesso sara risolto di diritto con tutte le conseguenze

previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni

al sub-contratto.
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23.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto,

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori

verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto

sara immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione

Appaltante.

23.3 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre

che I’ Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra

essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di

quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta

elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi

di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei

lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte

dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo,
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fatta salva, in quest’ultimo caso 1’applicazione delle sanzioni previste dall’art.

2 quinquies della Legge n. 726/1982;

g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di

cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai

piani di sicurezza;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L.,

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51

del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai

sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero 1’azzeramento del punteggio per la

ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi

dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro;

1) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co.

5, del Codice dei Contratti; nonché:

m) in tutti i casi in cui la risoluzione ¢ espressamente prevista nei documenti

di gara;

23.4 11 Contratto ¢ altresi risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile

nei seguenti casi:

a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
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prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed

agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i1 delitti previsti

dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater ¢

320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, ¢ 6

comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario

informatico;

d) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 13 comma .7

del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle

attivita connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto

dell’ Appalto.

ART. 24: Domicilio legale

Ai sensi del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge I’ Appaltatore

elegge domicilio presso I’Ufficio di direzione dei lavori e, cio¢, presso

............................ e si impegna a mantenerlo per tutta la duratadel

rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresi a comunicare

tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
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assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché nei propri organi tecnici

ed amministrativi.

ART. 25: Costituzione in mora dell’appaltatore

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato

Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno

diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora

dell'Appaltatore.

ART. 26: Spese contrattuali, imposte, tasse

26.1 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e

conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a

carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa.

Sono tra I’altro a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche

occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea

di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento

a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del

cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al

perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
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26.2 Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

26.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e

tasse di cui alle clausole 20.1 e 20.2 che precedono, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del

Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici.

26.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto

dell' Appalto.

26.5 Il presente Contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

I’LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale

d’Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27: Registrazione

Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro

soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa.

ART. 28: Finanziamento
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Il finanziamento della spesa per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto ¢ previsto con risorse a valere su fondi rinvenienti dalla

Programmazione Strategica Nazionale 2007/2013. Annualita 2017.

ART. 29: Responsabile unico del procedimento

11 Responsabile unico del procedimento di cui al presente contratto ¢

designato nella persona del Arch. Maria Franchini

ART. 30: Tracciabilita dei flussi finanziari

A pena di nullita, ai sensi dell'art. 3 co. 8 ¢ 9 di cui alla legge n. 136 del 13

agosto 2010, il presente atto ¢ soggetto agli obblighi della tracciabilita dei

flussi finanziari.

ART. 31: Controversie e clausola arbitrale

31.1 L’ Appaltatore terra sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste,

ecc. da parte di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. Tutte le controversie

che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla

validita e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dal foro

competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.”.

ART. 32: Trattamento dei dati personali
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32.1 La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa

L’Appaltatore che trattera 1 dati contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita ¢ per 1’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L’appaltatore si impegna ad eseguire, a sue spese, tutti gli adeguamenti

progettuali ¢ le relative lavorazioni necessarie per adattare il progetto

esecutivo, posto a base di gara, alle eventuali miglioriec proposte dal

medesimo appaltatore in sede di offerta.

Il presente atto, conforme alla volonta delle Parti e da esse firmato

digitalmente con completa accettazione, previa conoscenza ¢ verifica dei

contenuti, viene redatto da persona di mia fiducia in formato digitale ¢ in

bollo assolto virtualmente su n. ...... pagine intere con una sola facciata per

pagina oltre la presente pagina che impegnata per n° righi, firme

escluse, costituisce l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti.

L'Appaltatore IL SEGRETARIO REGIONALE

firmato digitalmente firmato digitalmente

.............................. Arch. Maria Piccarreta

L’UFFICIALE ROGANTE

firmato digitalmente

dott. .oovvveriiinn,

Pagina 37 di 37




