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RA DEL MIC PER LA PUGLIA

Strada dei Dottula
Isolato 49 - 70122 -Bari

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Maria Piccarreta
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ldel MIC per la Pugllz

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
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IL SOPRINTENDENTE ad interim
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per la citta metropolitana di Bari

DIREZIONE SCIENTIFICA SCAVI ARCHEOLOGICI
Dott. Italo Maria Muntoni
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R.T.P. capogruppo: Arch. Stefano Serpenti

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE
Ing. Michele Cappiello

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI
Ing. Biagio Laurieri

COLLABORAZIONE PROGETTUALE
Arch. Federica Festa

INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI:

A.T.l. B.Re.D. s.r.l. capogruppo
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Ing. Gianluca Milella, Ing. Angelo Tanzi, Arch. Marina De Marco

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE E STRATIGRAFIA DELLELEVATO:
Dott.ssa Nunzia Mangialardi
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Stima dei costi della sicurezza

OGGETTO: | FORTEZZA SVEVO ANGIOINA DI LUCERA CINTA SUD

COMMITTENTE:

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

S 01.63

S 02.05

3
S02.10a

LAVORI A MISURA
SICUREZZA (SpCap 11)

Dispositivo anticaduta con dissipatore ad assorbimento frenato di
energia (lunghezza max 2,0 m) con moschettone e pinza di
ancoraggio.

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

Segnali informativi di forma rettangolare delle dimesioni di
220x100mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5 mm.
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
con tre e piu lavoratori.

La dotazione ¢ costituita da:1 copia Decreto Min 388 del
15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante
ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti
assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio
forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto
adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine
sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine
salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari
TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli
sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in
carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta
isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite,
1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda
tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con
visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze
sterili, | PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione
fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a
pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua.

- Per ogni armadietto
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

7,00

7,00

8,00

8,00

7,00

7,00

354,20 2479,40

15,18 121,44

196,00 17372,00

A RIPORTARE

3'972,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'972,84
STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali (SpCap 7)
4 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S.003.012.a |larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza
I'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani
di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra ¢ di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6
mesi o frazione
SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali
Tratta 2 - esterno 30,00 11,000 330,00
Tratta 2 - interno 30,00 10,000 300,00
Tratta 3 - esterno 30,00 11,000 330,00
Tratta 3 - interno 30,00 6,000 180,00
Tratta 4 - esterno 30,00 9,000 270,00
Tratta 4 - interno 30,00 6,000 180,00
TORRE 1 - ESTERNO 2,00 4,20 14,000 117,60
6,60 14,000 92,40
6,60 8,000 52,80
- INTERNO *(lung.=2,80+3,40) 2,00 6,20 16,000 198,40
TORRE 2 2,00 4,20 10,000 84,00
6,60 10,000 66,00
6,60 6,000 39,60
- INTERNO *(lung.=2,80+3,40) 2,00 6,20 10,000 124,00
TORRE 3 2,00 4,20 10,000 84,00
6,60 10,000 66,00
6,60 6,000 39,60
- INTERNO *(lung.=2,80+3,40) 2,00 6,20 10,000 124,00
TORRE 4 2,00 4,20 10,000 84,00
6,60 10,000 66,00
6,60 6,000 39,60
- INTERNO *(lung.=2,80+3,40) 2,00 6,20 10,000 124,00
SOMMANO mq 2'992,00 12,50 37°400,00
5 Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di
S.003.018.a |sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli
oneri per il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Schermatura con teli di polietilene
SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali
IDEM VOCE PRECEDENTE 2992,000 2°992,00
SOMMANO mq 27992,00 4,50 13°464,00
A RIPORTARE 54'836,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

54'836,84

6
S.03.15.a

7
S.03.15.b

S 03.19

9
S0321a

SICUREZZA (SpCap 11)

Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza
minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad
impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti in
legno di abete "tipo Trieste" della sezione occorrente,
opportunamente ancorati al piano ad un interasse massimo di 120 cm
e completi di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede di
sezione idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle normative vigenti in  materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri del parapetto.

a - Per il primo mese o frazione

SpCap 11 - SICUREZZA

Aree di scavo archeologico

SOMMANO ml

Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza
minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad
impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti in
legno di abete "tipo Trieste" della sezione occorrente,
opportunamente ancorati al piano ad un interasse massimo di 120 cm
e completi di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede di
sezione idonea. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle normative vigenti in  materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri del parapetto.

b - Per ogni mese successivo o frazione

SpCap 11 - SICUREZZA

Aree di scavo archeologico

SOMMANO ml

Copertura provvisoria realizzata con pannelli di lamiera grecata
zincata e adeguata struttura metallica in tubo-giunto, compreso il
tiro in alto, fissaggio delle lastre, montaggio della struttura,
eventuali sottomisure in legno per ancoraggio, nolo per tutta la
durata dei lavori, smontaggio ad opera ultimata.

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO mq

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini
dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete
metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a
m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel
terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di
abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la
rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

- Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm

SpCap 11 - SICUREZZA

11,00

12,00

3,00

11,00

97,00

3,000

33,00

33,00

396,00

396,00

97,00

97,00

15,70 518,10

0,47 186,12

28,00 2'716,00

A RIPORTARE

58257,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

58257,06

10
S.03.29.a

11
S.03.29.b

12
S0332e

SOMMANO mq

Formazione di andatoie e/o passerelle in legno della larghezza
minima di 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale ed
il trasporto di materiali tra due luoghi di lavoro non in
comunicazione, costituite principalmente da struttura portante
orizzontale in acciaio e/o con morali in legno di abete "tipo Trieste"
della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in
legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ¢ quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato in proiezione orizzontale, esclusi gli eventuali
parapetti che saranno computati separatamente.

Per il 1° mese o frazione

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO mq

Formazione di andatoie e/o passerelle in legno della larghezza
minima di 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale ed
il trasporto di materiali tra due luoghi di lavoro non in
comunicazione, costituite principalmente da struttura portante
orizzontale in acciaio /o con morali in legno di abete "tipo Trieste"
della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in
legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ¢ quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato in proiezione orizzontale, esclusi gli eventuali
parapetti che saranno computati separatamente.

Per ogni mese successivo al 1° o frazione

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO mq

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
caratteristiche:

a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore
ed inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema
sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti
saldati, con angoli esterni arrotondati antinfortunio ed esterni
arrotondati antiannidamento;

b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich
dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza
micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di
0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di densita pari a
40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a
0,38Kcal/mghC°. Completamente lavabili;

c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore
di 40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature
con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di
0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densita pari a
40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica pari a
0,38Kcal/mghC, rinforzati da una particolare sagoma esterna
grecata per permettere eventuali interventi di manutenzione.
Completamente lavabili;

240,00

240,00

240,00

0,00

0,00

25,00 6°000,00

16,36 0,00

0,85 0,00

A RIPORTARE

64257,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

64'257,06

13
S 03.36

14
S.01.033.01

d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato
completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane;

e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera
zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale
ligneo con trattamento antiumidita, pavimento in PVC in rotoli
ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili;

f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti,
guarnizioni necessari per completare tutte le opere meccaniche;

2) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e
sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con funzione di
sottofondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a
finire;

h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R
40 completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi
print e vetri camera;

i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta
autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa d'attacco
per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti
sono a norma CEL

-- Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da
cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla
rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230,
realizzato con struttura in polietilene ad alta densita e costituito
essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1
pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa
di sistema di chiusura dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1
tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1
tubo sfiato; n. 1 portarotolo.

La vasca di raccolta dei reflui dovra avere capacita di circa 220
litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovra essere
periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento),
mediante 1’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli
dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge.
11 dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovra
essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e
autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla
vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido
chimico disinfettante profumato.

1l modulo bagno dovra comunque soddisfare i requisiti minimi
richiesti dalla normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile
non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti
relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data
13/12/2011.

Costo noleggio giornaliero

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
fermapiede e parapetti. Con caratteristiche larghezza utile di ogni
rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a 450 cm X 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato
per metro di altezza effettiva. Nolo per i primi 6° mesi

SpCap 11 - SICUREZZA

2,00

2,00

365,00

10,50

2,00

2,00

730,00

730,00

21,00

37525,00 7°050,00

7,70 57621,00

A RIPORTARE

21,00

76928,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21,00

76°928,06

15
S.01.033.02

16
S.03.020.01

17
S.04.001.01

18
S.07.009.01

19
S.07.013.01

20
S.07.013.02

SOMMANO m

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
fermapiede e parapetti. Con caratteristiche larghezza utile di ogni
rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a 450 cm X 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato
per metro di altezza effettiva. Nolo per ogni mese dopo il 6°

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO m/30g

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 9 Kg
classe 8 A 89 B

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese:

Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO mq

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Fornitura di soluzione idroalcolica per ligenizzazione delle mani.
Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser
computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di
soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO 1t

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/o
direttore di cantiere

- per ciascun preposto / direttore di cantiere

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino
a 5 (informazione effettuata su piu turni o in modalita a distanza per
garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Costo riferito
al corso.

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

2,00

10,50

22,00

12,000

52,000

21,00

252,00

252,00

8,00

8,00

22,00

22,00

52,00

52,00

5,00

5,00

7,00

7,00

7,87

0,26

82,92

326,50

10,12

125,81

99,18

165,27

65,52

663,36

7183,00

526,24

629,05

694,26

A RIPORTARE

86'854,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

86'854,76

21
S.07.013.03

22
S.07.015.01

23
S.07.016.01

24
S.07.017.01

25
S.07.018.01

26
S.07.019.01

Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
addestramento. Per cantiere con numero complessivo da 6 a 12
(informazione effettuata su pil turni o in modalita a distanza per
garantire il rispetto del distanziamento interpersonale)

- per ciascun addetto oltre il quinto

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto
controllo.

per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA
Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere
(furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche
ecc...)

per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.1.
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA
Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per
ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.1.

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO mq

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli
utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni
singolo intervento giornaliero, compreso D.P.L.

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad/gg

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA
Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi
comandi esterni tipo dispositivi perazionamento autogrii , macchine
per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per
ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento, compreso D.P.1I.
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

7,00

3,00

4,00

3,00

8,00

345,00

180,00

365,00

180,00

180,00

7,00

7,00

2°415,00

2°415,00

540,00

540,00

1'460,00

1'460,00

540,00

540,00

1'440,00

1'440,00

21,25

0,76

10,23

0,92

13,50

3,44

148,75

1'835,40

5'524,20

17343,20

7290,00

4'953,60

A RIPORTARE

1077949,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1077949,91

27
S.07.022.01

28
S.07.024.01

29
S.07.026.01

30
S.07.026.02

31
S.07.027.01

32
NP.SIC.01

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza
di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente
presenti e rendere 1’ambiente piu’ sicuro per la presenza umana, da
eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono,
nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative
di riferimento emanate in materia. Sono compresi i costi per i D.P.I..
per superfici fino a 50mq

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO a corpo

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante
installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno
Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante
installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute
e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale
SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute
e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con
fotocellula fissato a muro

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Raddoppio degli armadietti del personale per consentire la
separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi per ciascun
addetto

SpCap 11 - SICUREZZA

SOMMANO cad

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione dei particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramm; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti fra impresa titolare ed altri soggetto
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione.

35,00

35,00

35,00

35,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

194,52 6808,20

147,75 5°171,25

120,18 841,26

52,66 368,62

81,75 572,25

A RIPORTARE

1217711,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121°711,49
Riunioni di coordinamento con il lavoratore.
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
SpCap 11 - SICUREZZA
5,00
SOMMANO ora 5,00 200,00 17000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1227711,49
TOTALE euro 122°711,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento 0,00/ 0,000
002 EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni 0,00 0,000
003 EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 0,00/ 0,000
004 EDILIZIA - Opere in ferro e legno 0,00/ 0,000
005 SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti 0,00, 0,000
006 RESTAURO E OPERE DI RECUPERQO - Interventi di ripristino e restauro murature 0,00/ 0,000
007 STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali 50°864,00| 41,450
008 STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario 0,00 0,000
009 STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 0,00/ 0,000
010 IMPIANTI 0,00, 0,000
011 SICUREZZA 71'847,49| 58,550
Totale SUPER CAPITOLI euro 122°711,49| 100,000
Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:





