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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Maria Piccarreta
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Arch. Maria Franchini
Segretariato regionale del MiC per la Puglia

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E
DIREZIONE LAVORI

Arch. Mara Carcavallo

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
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Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia
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Arch. Eligio Seccia

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE:
R.T.P. capogruppo: Arch. Stefano Serpenti

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Stefano Serpenti

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE
Ing. Michele Cappiello

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI
Ing. Biagio Laurieri

COLLABORAZIONE PROGETTUALE
Arch. Federica Festa

INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI:

A.T.l. B.Re.D. s.r.l. capogruppo

APOGEO s.1.l.

GEO s.r.l.

Ing. Gianluca Milella, Ing. Angelo Tanzi, Arch. Marina De Marco

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE E STRATIGRAFIA DELLELEVATO:
Dott.ssa Nunzia Mangialardi







L’Elenco Prezzi Unitari fa riferimento ai seguenti prezziari:

- Elenco Regione Puglia dei prezzi delle opere pubbliche - Anno 2019

- Prezziario Regione Basilicata OOPP_2020

- Prezziario Unico del Cratere del Centro lItalia 2019

- Prezzario per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Calabria Anno 2019 - Prezziario Calabria 2019 BBCC

- Prezzario ANAS 2021 - Prove, Indagini e Monitoraggio

- “Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche — edizione 2021 — Vol. 1.2” della
Regione Lombardia

- Nuovi Prezzi

Con riferimento all’analisi dei prezzi si fa presente che gli importi relativi alle forniture dei
singoli prezzi & stato quantificato in base ad informazioni di mercato ed in base alla

esperienza, acquisita dai singoli professionisti specialisti, in progetti, opere e lavori similari.

In fede
Arch. Mara Carcavallo
Ing. Michele Cappiello

Ing. Biagio Laurieri
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura
EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento (SpCap 1)

Nr. 1 Trasporto a spalla e/o con I'uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di
E01.29 deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (cinquantadue/50) mc 52,50
Nr.2 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o
E01.30 tagli ¢ maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100.

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (ventinove/40) mc 29,40
Nr. 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri
EO01.33n di conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito

formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del

modulo da formulario alla Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione

degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

-materaile proveniente da scavi, privo di impurita smaltito in centri di recupero

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (diciotto/80) mc 18,80
Nr. 4 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per
EO01.35a la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si fara riferimento alle voci di trasporto.

- noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 + 7,5 mc

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (dieci/50) mc/

giorno 10,50

Nr. 5 (da PREZZIARIO REGIONE OOPP 2020).
N.01.023.01 |Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in presenza di

strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in

prossimita di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento

del terreno ed accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del

materiale di risulta.

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (diciannove/51) mq 19,51
Nr. 6 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con
ROI.19a qualsiasi mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a mano sui mezzi di trasporto.

-sino a 2,99 mc/viaggio

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (sessantacinque/00) mc 65,00
Nr. 7 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di murature, per ogni km in piu oltre i
R 01.20 5 km previsti.

SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento

euro (uno/50) mc/km 1,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , uni P REZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura
EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni (SpCap 2)

Nr. 8 APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di canalizzazioni di impianti elettrici, idrici o di riscaldamento e simili. Eseguita a
NP 12 mano o con l'ausilio di qualsiasimezzo meccanico, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.; compreso la relativa chiusura con

malta cementizia,la raccolta e l'allontanamento del materiale di risulta in luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Per tracce di

dimensioni cm 15x5 circa ed eseguite su pareti o su pavimenti di qualsiasi tipo.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (trentasette/47) ml 37,47
Nr. 9 Smontaggio e rimozione di tavolato fissato su impalcato in struttura metallica costiuito da doghe accostate e pedate di scalini
NP 19 compreso la discesa del materiale a piano campagna.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (diciassette/50) mq 17,50
Nr. 10 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
R 02.05 secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai

e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture circostanti, I’innaffiamento ed il carico, entro 20 m di

distanza, di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a regola d’arte; incluso il trasporto a rifiuto

alla pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il ritorno a vuoto) ed escluso 1’eventuale onere per il conferimento a

discarica. Valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: con I’'impiego di scalpello a mano o di piccoli attrezzi

elettromeccanici (carotatrice, troncatrice, trapano o simili), non a percussione.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (duecentonovantaquattro/64) mc 294,64
Nr. 11 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato, eseguito con
R 02.11 qualunque mezzo, compreso il carico, I’accatastamento del materiale, il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico.

Taglio a sezione obbligata di solai di altezza da cm 25 a cm 40.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (trecentoventi/00) mc 320,00
Nr. 12 Maggiorazione alle demolizioni ¢ rimozioni , da applicare per le opere di recupero e restauro o in zone disagiate: fino al 30%.
R 02.12 SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (novantasei/00) mc 96,00
Nr. 13 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
R 02.25 secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai

e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture circostanti, I’innaffiamento ed il carico, entro 20 m di

distanza, di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a regola d’arte; incluso il trasporto a rifiuto

alla pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il ritorno a vuoto) ed escluso I’eventuale onere per il conferimento a

discarica. Valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: con I’'impiego di scalpello a mano o di piccoli attrezzi

elettromeccanici (carotatrice, troncatrice, trapano o simili), non a percussione.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

euro (duecentonovantaquattro/64) mc 294,64

COMMITTENTE:
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Nr. 14
B.01.019.01

Nr. 15
B.01.020.01

Nr. 16
E11.16

Nr. 17
INF 02.98

Nr. 18
0.01.072.01

Nr. 19
R06.27 a

Nr. 20
R06.27b

EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni (SpCap 3)

PREZZIARIO REGIONE BASILICATA 2020

Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le
disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (ventisette/50)

PREZZIARIO REGIONE BASILICATA 2020

Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito
compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre,
il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non
superiori a cm. 50

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (uno/61)

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi altezza, costituito da membrana elastoplastomerica
impermeabile prefabbricata ad elevate prestazioni a base di bitume distillato modificato con polipropilene e da un’armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da fiocco di elevata grammatura rinforzata e stabilizzata con fili di vetro longitudinali, additivato con
prodotto che agisce da barriera chimica contro la perforazione della membrana da parte delle radici vegetali. La posa avverra in
multistrato: primo strato 4 mm poliestere e secondo strato antiradice 4 mm. Primo e secondo strato rispondono alla norma EN13707
(manti per coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni), (EN 1849-1), spessore 4 mm.

Caratteristiche primo strato: (EN12311-1), forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380, allungamento a trazione - long.
35% trasv. 45%, (EN1109), flessibilita a freddo - 10 °C.

Caratteristiche secondo strato: (EN12311-1),forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv. 500, allungamento a trazione -
long. 35% trasv. 35%, (EN1109), flessibilita a freddo - 10 °C.

Posato in opera a fiamma, gas propano, in totale aderenza con il supporto previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e
previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,300 kg/m? . I giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno
sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di min. 20 cm. Il secondo strato a finire a
vista, posato in totale aderenza allo strato precedente, sara posato sfalsato di 50 cm alla strato sottostante in modo da essere posto a
cavallo della saldatura del primo strato. I giunti longitudinali saranno sovrapposti di almeno 10 cm, quelli di testa di almeno 15 cm
con risvolto sui verticali di min. 20 cm e comunque oltre la quota del primo strato, compreso l'onere per I'esecuzione dei risvolti, lo
sfrido dei materiali, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (quarantaquattro/34)

Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a
cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a pi¢ d’opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5,
rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (trentauno/05)

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e
di spessore (medio reso) cm 8-10. Per colmatura delle sagome della lamiera gracata, compreso la fornitura e posa in opera del ferro di
armatura con n. 5 barre di diametro mm 12 per ogni metro lineare ed ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (trentanove/83)

Massetto per rinforzo armato mediante betoncino leggero fibrorinforzato premiscelato, fibrorinforzato a base di calce idraulica
naturale NHL 5 (certificata secondo definizione UNI EN 459-1) e perlite come inerte leggero selezionato, privo di cemento ed
additivi di sintesi, di peso specifico pari a 900-1000 Kg/mc, classe MQ di resistenza meccanica a compressione, adesione a laterizio
maggiore di 0,2 N/mmq, modulo elastico di circa 6000 N/mmgq, traspirabilita (p) pari a 8, pH 10,5 e classe Al di reazione al fuoco,
adatto alla realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro.
L’intervento dovra prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore minimo di 4 cm da realizzare sull’estradosso
di volte o solette in pietra, muratura o legno dopo accurato lavaggio per I’asportazione di polvere, di parti inconsistenti, efflorescenze
saline, oli, etc., dalla superficie oggetto di intervento avendo cura di impedire la rapida asciugatura del materiale in presenza di elevate
temperature. Dove sia necessario si dovra procedere, dopo pulizia del supporto e prima della realizzazione del betoncino di rinforzo,
all’asportazione di eventuale malta di connessione inconsistente o polverulenta e suo reintegro mediante malta a base di calce
idraulica naturale NHL5 conforme alle UNI EN 459-1 ed inerte selezionato 0-4 mm priva di cemento ed additivi di sintesi.

- - Dello spessore fino a cm 4

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (cento/46)

Massetto per rinforzo armato mediante betoncino leggero fibrorinforzato premiscelato, fibrorinforzato a base di calce idraulica
naturale NHL 5 (certificata secondo definizione UNI EN 459-1) e perlite come inerte leggero selezionato, privo di cemento ed
additivi di sintesi, di peso specifico pari a 900-1000 Kg/mc, classe MQ di resistenza meccanica a compressione, adesione a laterizio
maggiore di 0,2 N/mmgq, modulo elastico di circa 6000 N/mmygq, traspirabilita (n) pari a 8, pH 10,5 e classe Al di reazione al fuoco,
adatto alla realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro.
L’intervento dovra prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore minimo di 4 cm da realizzare sull’estradosso
di volte o solette in pietra, muratura o legno dopo accurato lavaggio per I’asportazione di polvere, di parti inconsistenti, efflorescenze

mq

mq

mq

27,50

1,61

4434

31,05

39,83

100,46
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saline, oli, etc., dalla superficie oggetto di intervento avendo cura di impedire la rapida asciugatura del materiale in presenza di elevate
temperature. Dove sia necessario si dovra procedere, dopo pulizia del supporto e prima della realizzazione del betoncino di rinforzo,
all’asportazione di eventuale malta di connessione inconsistente o polverulenta e suo reintegro mediante malta a base di calce
idraulica naturale NHLS5 conforme alle UNI EN 459-1 ed inerte selezionato 0-4 mm priva di cemento ed additivi di sintesi.

- Per ogni cm di spessore aggiuntivo

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

euro (ventidue/00)

mq

22,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura
EDILIZIA - Opere in ferro e legno (SpCap 4)

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici
E 10.07 tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle

strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, ’assemblaggio mediante saldatura, rivetti,

viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria ¢ ferramenta necessarie, ed incluso altresi ’assistenza, il

trasporto, lo scarico dall’automezzo, I’accatastamento, il tiro in alto, I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (otto/10) kg 8,10
Nr. 22 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E 10.10 SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (uno/47) kg 1,47
Nr. 23 Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 13438, con I’impiego di vernici in polvere, formulate specificamente per il
NP 10 rivestimento dell'acciaio zincato, che siano in grado di offrire un’eccellente durabilita all’esterno ed un’ottimale ritenzione del colore

in conformita con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati e standard

Europei per architettura. Classe di corrosivita atmosferica nella zona in cui la struttura ¢ ubicata (rif. UNI EN ISO 12944-2) e

durabilita richiesta di 15 anni (rif. UNI EN ISO 12944-1)

Il processo deve prevedere:

- la pulizia meccanica della superficie dei manufatti mediante levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi

irregolarita presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;

- il lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico, trattamento che consente di creare uno strato inorganico molto

stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo;

- l'applicazione di polveri rispondenti pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiore e

GSB;

- la cottura a forno alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa

polimerizzazione.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (zero/89) kg 0,89
Nr. 24 Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi, integrata con la struttura basamentale del nuovo piano calpestabile ligneo e la
NP 15 ringhiera corrimano, da applicare su pannelli in acciaio preossidato e passivato, in acciaio zincato e caldo resistente alla corrosione

atmosferica ed alla resistenza meccanica (UNI EN 10025-5S355JOWP), tipo corten, costituita da pannelli dibond e pvc forex, con le

immagini e testi direttamente stampati.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (milleduecentoquindici/00) mq 17215,00
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di pavimento e/o rivestimento in tavolato di listoni per camminamenti e pedata di scalini in tavole di legno
NP 16 larice opportunamente stagionato e trattato, dello spessore di mm 40/50, posato su struttura portante secondaria, compresa nel prezzo,

costituita da arcarecci a travi rampanti e guanciali e controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza

migliorata, viti, bulloni il tutto eseguito secondo gli elaborati di progetto esecutivo ¢ secondo le indicazioni della D.L. compreso

trattamento con vernice protettiva ¢ impermeabilizzante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (centosette/84) mq 107,84
Nr. 26 Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e guanciali e
NP 18 controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in tavolato di

legno larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato con vernice protettiva il tutto eseguito secondo gli elaborati di

progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice protettiva e impermeabilizzante ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (centosette/84) mq 107,84
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di cancello in profilati ad L, C e Piatti in acciaio zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 fornito
NP 20 e posto in opera completo di serratura manuale, guide e cerniere, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e

realizzata a regola d'arte.

SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

euro (tremilacentocinquanta/00) cadauno 3"150,00
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SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti (SpCap 5)

Nr. 28 Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano dovuto per la CERNITA DEL MATERIALE ed in presenza distrutture murarie preesistenti.
NP 05 Compreso l'accatastamento dei materiali che saranno indicati dalla D.L..

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (trentadue/02) mc 32,02
Nr. 29 Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei con diverse tecniche analitiche (analisi termiche DTA ¢ TGA;
NP 17 XRD; microanalisi abbinata al SEM; determinazione delle sostanze organiche con FT/IR).

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICTI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (centonovanta/50) cadauno 190,50
Nr. 30 Scavo eseguito a mano o con I’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
RO01.0la compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, ¢/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,

tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli

automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere

di discarica.

-Per profondita fino a m 1,01 dall’orlo del cavo

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICTI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (centocinque/77) mc 105,77
Nr. 31 Scavo eseguito a mano o con 1’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
RO1.01Db compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,

tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli

automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso I’onere

di discarica.

-Sovrapprezzo per profondita da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o frazione di metro

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (centoventitre/72) mc 123,72
Nr. 32 Scavo eseguito a mano o con I’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
RO1.01 ¢ compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, ¢/0 scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,

tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli

automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere

di discarica.

-Sovrapprezzo per profondita da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o frazione di metro

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (centoventiotto/78) mc 128,78
Nr. 33 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all’esterno di edifici con mezzo meccanico in terreni sciolti (terreno vegetale, argilla,
R 01.04 sabbia, lapillo, pozzolana,ghiaia) con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture originarie, compreso 1’onere

dell’assistenza dell’operaio per le indicazioni da fornire all’escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo. Compreso

il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso I’onere di discarica.

L’intervento sara eseguito secondo le disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla profondita di

m 2,00 dal piano di campagna.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (settantasei/41) mc 76,41
Nr. 34 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni
R 01.06 b operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la

configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e la pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello

scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro.

- Scavo a mano eseguito all'interno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (duecentoquindici/50) mc 215,50
Nr. 35 Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta su terra in presenza di sovrapposizione di antichi livelli.
R01.07 a Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali

archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad es. frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e

sedimentologico), ivi compresa ove richiesta dalla direzione scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima

pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparenti di varie dimensioni. La

presente categoria di lavoro prevede inoltre I’eventuale diserbo dell’area interessata allo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di

scavo le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico, paletti e rete, se cosi disposto dalla D.L., la costruzione delle

opere di salvaguardia perimetrale del cavo archeologico, con tavolame e puntelli di ferro o legname, la cernita dei materiali durante le

operazioni di scavo, il recupero dei reperti di piccole dimensioni ed il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso

i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di scavo, con I’esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a

discarica di materiale di rifiuto.

Scavo stratigrafico eseguito all’esterno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (quattrocentocinquantaotto/00) mc 458,00
Nr. 36 Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta su terra in presenza di sovrapposizione di antichi livelli.
R 01.07b Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali
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archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad es. frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e

sedimentologico), ivi compresa ove richiesta dalla direzione scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima

pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparenti di varie dimensioni. La

presente categoria di lavoro prevede inoltre I’eventuale diserbo dell’area interessata allo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di

scavo le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico, paletti e rete, se cosi disposto dalla D.L., la costruzione delle

opere di salvaguardia perimetrale del cavo archeologico, con tavolame e puntelli di ferro o legname, la cernita dei materiali durante le

operazioni di scavo, il recupero dei reperti di piccole dimensioni ed il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso

i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di scavo, con I’esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a

discarica di materiale di rifiuto.

Scavo stratigrafico eseguito all’esterno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (cinquecentotrenta/00) mc 530,00
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di telo in TNT, del peso di circa 200 g/mq, da utilizzare per la protezione di strutture archeologiche,
RO1.11 compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (quattro/80) mq 4,80
Nr. 38 Prestazione professionale dell’ Archeologo, da compensarsi a vacazione, per ’espletamento delle seguenti attivita: -scavo archeologico;
ROl.12a -sorveglianza archeologica;

-verifica archeologica preventiva, compresa la redazione degli elaborati (cartografie, schede e relazioni) da produrre cosi come indicate

nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali;

-survey, censimento e catalogazione.

L’attivita di documentazione delle evidenze archeologiche comprende:

-indagini sul campo;

-posizionamento delle evidenze GPS;

-redazione schede di catalogo ICCD;

-documentazione grafica e fotografica;

-relazione finale.

Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, etc.) si

considera una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per I'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello della

presente voce. Da tale previsione s’intende esclusa la redazione della documentazione grafica e topografica.

Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti ¢ la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice

della collocazione nelle cassette, si considera una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate lavorative previste per

I’intervento di scavo. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria dovro essere computata separatamente.

Ribasso da applicare solo su spese generali (15%) ed utile di impresa (10%).

-Archeologo di 1° livello, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (settantaquattro/75) ora 74,75
Nr. 39 Rinterro di scavo eseguito a mano ¢/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con materiale precedentemente asportato e
ROI.13 depositato nell’area di cantiere, comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (venti/50) mc 20,50
Nr. 40 Trasporto a spalla e/o con 'uso di calderine, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di
ROI.15 deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (cinquantadue/50) mc 52,50
Nr. 41 Scarriolatura di materiali, sia provenienti da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in
ROI.16 alto, e comunque nell’ambito del cantiere, per una distanza superiore a m 20 e sino a m 100.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (quarantatre/20) mc 43,20
Nr. 42 Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante I’impiego di argano elevatore,
R01.18 compresi e compensati tutti gli oneri per I’installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a

volume.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti

euro (trentatre/91) mc 33,91
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RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature (SpCap 6)

Nr. 43 (da PREZZIARIO REGIONE OOPP 2020).
N.01.027 Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere

contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e

accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (quindici/57) ml 15,57
Nr. 44 Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame eseguita a mano , compreso la cernita, la pulizia e 'accatastamento
NP 01 del materiale riutilizzabile. {Fine Breve all'interno del cantiere; sono escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento del materiale non utilizzabile

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (ottanta/85) mc 80,85
Nr. 45 Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di qualsiasi tipo; mediante estirpazione diretta o
NP 11 trattamento con irrorazioni di idonei diserbanti. Eseguita con impiego di personale specializzato ed adeguatamente protetto, a

qualsiasi altezza; comopreso ogni onere ¢ magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (dodici/64) mq 12,64
Nr. 46 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere, di qualsiasi materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a
R 08.41 qualunque altezza, avendo cura di conservare la patina originale, per accurata manutenzione della facciata, consistente nelle seguenti

operazioni, da eseguirsi da parte di personale particolarmente qualificato e salvaguardando evidenziando eventuali elementi

architettonici, o tracce di essi, superstiti: -ispezione dello stato di conservazione dei conci e degli assetti;

-estirpazione delle erbe;

-rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in genere, adottando ogni accorgimento necessario atto a

salvaguardare 1’integrita dei conci;

-eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti sull’intera superficie, a mezzo d’aria compressa.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (sedici/80) mq 16,80
Nr. 47 Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza
R 08.44 consistente nella asportazione meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con I’impiego di bisturi e attrezzi manuali, compreso

inoltre leggera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (sessantacinque/00) mq 65,00
Nr. 48 Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi di origine biologica; la fase va eseguita
R 08.47 successivamente alla pulitura delle superfici lapidee, mediante ciclo di applicazione di sostanze biocide. L'intervento va previsto sulle

superfici soggette a rischio per condizioni climatico-ambientali che potrebbero favorire la formazione e successivo sviluppo di colonie

di microorganismi e la ricrescita di vegetazione superiore.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (ventidue/00) mq 22,00
Nr. 49 Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante
R 08.49 leggera spazzolatura, utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all’uso, formulate

su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e

specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per I’asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza

intaccare I’originale patina di invecchiamento dei supporti; unitamente ad un azione meccanica con bisturi, rimozione di residui

tenaci con applicazione di piccola quantita di acqua ossigenata a 120 vol. ¢/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale

rimosso; eventuale lavaggio con solvente.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (centosessanta/37) mq 160,37
Nr. 50 Pulitura delle superfici interessate da croste nere mediante I’applicazione, da ripetere in piu cicli, di compresse di cellulosa imbevute
R 08.50 di una soluzione al 7-10% di carbonato d’ammonio e successiva spazzolatura, dove necessario con microfresa € con mini pistole

sabbiatrici di precisione (microsabbiatrice) a polvere di ossidi di alluminio 120/180 mesh, previo eventuale consolidamento delle parti

decoese e frammentate e previa costruzione della “gabbia” in polietilene per evitare la dispersione dell’ossido nell’aria; prezzo

comprensivo di maschere e filtri ed opportuno abbigliamento da cantiere. Da misurarsi in percentuale di superficie trattata.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (centoventicinque/50) mq 125,50
Nr. 51 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di
R 08.58 pietra calcarea con resina acrilica, previa scarnificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto

simile alla pietra, compreso il ritocco finale, con la eliminazione superficiale della malta eccedente, la pulizia, I’onere dei ponti di

servizi, la misurazione sara fatta secondo la proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto

dell’aumento di superficie prodotto dall’aggetto e dalla conformazione di eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma,

per altezze dei filari minore di 25 cm.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature

euro (trentadue/20) mq 32,20
Nr. 52 Patinatura di pareti di pietra calcarea, eseguita con preparati a base di collanti sintetici e colori terrosi, nelle proporzioni che saranno
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R 08.60 indicate dalla D.L. compreso la risarcitura di alveoli di erosioni con malta di cemento bianco e idonei coloranti, da eseguire a qualsiasi
altezza, compreso altresi i ponti di servizio, sino all’altezza di m 5 dal piano di calpestio ed ogni onere per rispetto patina originaria.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature
euro (quindici/50) mq 15,50
Nr. 53 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione costituta da acqua calce tipo “ Ceprovip”, terre coloranti e
R 08.61 Primal, nelle dovute proporzioni, compreso 1’esecuzione di idonee campionature, da applicare a spugna in una o pit mani comprese
inoltre ’onere della variazione cromatica.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature
euro (sedici/50) mq 16,50
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STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali (SpCap 7)
Nr. 54 Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compresa la
R.003.002.a |formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, da conteggiare vuoto per pieno. Armatura di sostegno strutture
per il 1° mese o frazione
SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali
euro (cinquanta/00) mc 50,00
Nr. 55 Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassato, per qualunque altezza d’imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro
R.003.004.a |onere o magistero per composizione e scomposizione. Esclusa la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all’imposta dell’arco. Da
computarsi a metro quadrato d’intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00
SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali
euro (cinquantasette/26) mq 57,26
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STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario (SpCap 8)

Nr. 56 Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
Crat_A05004 |rotopercussione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm
b SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (zero/52) cm 0,52
Nr. 57 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su
Crat_A05020 \muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di
.a assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa

con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. su murature laterizie

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centoquindici/60) cad 115,60
Nr. 58 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
Crat_ A05021 |consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
b ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente:

per fori da 22 mm a 30 mm

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (quarantaquattro/61) m 44,61
Nr. 59 Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente
Crat_A05040 |demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da
a sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere

e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in

mattoni: mattoni pieni

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (seicentonovantacinque/30) mc 695,30
Nr. 60 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
Crat_A09006 |l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., € quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
.a mattoni pieni comuni

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (trecentonove/38) mc 309,38
Nr. 61 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al
Crat_B01029 |fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco
b radicata: al mq di intervento

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (cinquantadue/64) mq 52,64
Nr. 62 Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale
Crat_B01031 |dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso, a singolo intervento: per un diametro massimo di 5 cm

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centodiciannove/81) cad 119,81
Nr. 63 Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva sigillatura delle lesioni sottolivello con malta di calce idraulica ed inerti,
Crat_B01092 |inserimento dei tubi necessari alle iniezioni e successiva infiltrazione in profondita di malte idrauliche premiscelate a ridotto

contenuto di sali, eseguita in modo graduale procedendo dal basso verso l'alto fino a saturazione delle soluzioni di continuita, esclusa

la stuccatura finale

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (ottantasei/76) m 86,76
Nr. 64 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue
Crat B01122 |e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al
£ nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore

massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (duecentocinquantaotto/49) mq 258,49
Nr. 65 Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare ai saggi per la
Crat_ B01127 |composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali
.a residui dalle superfici circostanti: mediante sigillatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centocinquantasei/72) mq 156,72

Nr. 66
Crat B01129
b

Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di copertura in battuto di cocciopesto; inclusi gli oneri relativi alla
fornitura del materiale, compreso il coccio macinato disidratato, ai saggi per la composizione di impasto idoneo per granulometria e
cromia, alla lavorazione superficiale dello stesso e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: eseguito a scivolo di
spessore uniforme da 2 a 4 cm

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
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euro (duecentoquattro/27) mq 204,27
Nr. 67 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.010 SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (uno/47) kg 1,47
Nr. 68 Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malta a base di calce idraulica e inerti selezionati, su paramento in mattoni pieni e
NP_S01 pietrame e per i maggiori oneri della saturaizone in profondita della fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (nove/00) ml 9,00
Nr. 69 Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio paramento in mattoni a due teste e nucleo in conglomerato ciclopico mediante:
NP_S02 pulitura delle superfici dei nuclei a vista delle parti incoerenti e bagnatura delle stesse; ricostruzione dei due paramenti in mattoni a

due teste compresi gli oneri per la prediziosizione di elmenti di "punta" di collegamento ai retrostanti nuclei a realizzarsi, il rispetto

dei filari delle porzioni adiacenti e 'ammorsatura con i medesimi; Ricostruzione dei nuclei in conglomerato ciclopico con legante a

base di calce idraulica e successiva saturazione anche mediante colaggio di malta fluida di calce idraulica. Sono comprese le

capionature da sottoporre alla DL e gli accorgimenti richiesti per la riconoscibilita delle reintegrazioni, l'allettamento e la stilatura dei

giunti con malta di calce idraulica

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (trecentoottanta/00) mc 380,00
Nr. 70 Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a per i maggiori oneri derivanti dai maggiori spessori di malta necessari per il ripristino in piano
NP_S03 delle creste e l'armatura del bauletto con rete in fibra di acciaio e basalto, spillata alle murature sottostanti mediante connettori a fiocco

in ragione di 2/ml.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (sessantacinque/00) mq 65,00
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la formazione di elementi architettonici a sagome semplici quali scalini, stipiti,
R.007.003 |architravi e simili non scorniciati, da collocare a qualsiasi altezza in opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco, da

misurarsi sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (duemilacinquecentocinquanta/00) mc 2'550,00
Nr. 72 Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di pietra calcarea leccese a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza.
R.007.009  |SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centonove/50) ml 109,50
Nr. 73 Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I’esecuzione di sostituzione a scuci e cuci degli elementi in pietra non recuperabili, con
R.007.010.a |rimozione delle parti inconsistenti e per I’inserimento dei nuovi blocchi nel paramento murario, eseguiti sottosquadro o soprasquadro

rispetto al paramento esistente ¢ nel rispetto dell’altezza obbligata dei filari, eseguito a qualunque altezza, compreso I’onere della

lavorazione a faccia vista del blocco squadrato, lo sfrido, la confrontatura delle superfici, la stilatura dei giunti, il trasporto a rifiuto dei

detriti ed ogni onere necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte. Muratura in blocchi di pietra di Cursi o carparo a faccia

vista spessore cm 15+20

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centocinquantauno/50) mq 151,50
Nr. 74 Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio inox o VTR del diametro 4-8 mm, eseguita mediante perforazioni con
R.008.007  |trapano elettrico compresa la pulizia del foro, la fornitura e posa in opera del perno, I’iniezione a mezzo di siringatura con resina

epossidica ad alta resistenza, la stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata, a qualunque altezza e

con ogni altro onere e magistero.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (due/00) cm 2,00
Nr. 75 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria
R.008.017.e |compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresi ogni altro onere e magistero. In muratura di

carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (cinquantatre/50) ml 53,50
Nr. 76 Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premiscelata a base di calce idraulica per l'ancoraggio di trefoli o catene in ferro a
R.008.022.b |mezzo gruppo di pompaggio elettromeccanico con controllo di assorbimento delle murature alla pressione esercitata. Compreso la

posa dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata, le attrezzature necessarie con la sola esclusione degli anditi e

ponti di servizio e delle barre di acciaio. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ivi incluso il

ripristino dei perfori con malta cementizia o a base di calce idraulica: a ql. di miscela iniettata: a base di boiacca di calce pozzolanica,

priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione”

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (centoquattordici/00) ql 114,00
Nr. 77 Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, eseguita con malta di
R.008.038.b |cemento a ql 4 per profondita fino a cm 10 previa accurata scarnitura pulitura ¢ bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi ¢ piani di

lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (ventidue/80) ml 22,80
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Nr. 78
R.008.058

Nr. 79
R.008.064.b

Nr. 80

R.008.066

Nr. 81
R.008.069

Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di
pietra calcarea con resina acrilica, previa scarnificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto
simile alla pietra, compreso il ritocco finale, con la eliminazione superficiale della malta eccedente, la pulizia, ’onere dei ponti di
servizi, la misurazione sara fatta secondo la proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto
dell’aumento di superficie prodotto dall’aggetto e dalla conformazione di eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma, per
altezze dei filari minore di 25 cm.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (trentadue/20)

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate ? 20 bullonate,
compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda,
compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. Architravi per luci
fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (seicentoquarantacinque/50)

Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B450C fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi gli oneri per il
taglio e lo sfrido del materiale, nonché per eventuali saldature. Rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (due/70)

Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316,con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 44 kg/mm? e 55 kg/mm?, lavorato e filettato agli estremi, completi di eventuali dadi e controdadi, fornite e poste in
opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i dadi e controdati; i tagli; gli sfridi; le saldature etc.; esclusa la
realizzazione degli attraversamenti delle murature, delle eventuali nicchie, delle sigillature dei fori stessi, dell’'allettamento delle
piastre con idonea malta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario

euro (diciotto/50)

mq

cad

kg

kg

32,20

645,50

2,70

18,50
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STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio (SpCap 9)
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
E.010.002  |pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.
SpCap 9 - STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio
euro (sette/55) kg 7,55
Nr. 83 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio
E.010.008 completo di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, incluso montaggio ed
esclusa verniciatura, assemblate in officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati ¢ a qualsiasi
altezza, tagliati a misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai conglomerati in c.a.
predisposti per 1’alloggio, incluso altresi 1’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, I’accatastamento, il tiro in alto,
I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
SpCap 9 - STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio
euro (quattro/00) kg 4,00
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IMPIANTI (SpCap 10)

Nr. 84 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
1E.02.040.00 |CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
95.a M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm?

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (due/39) m 2,39
Nr. 85 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
1E.02.040.00 |CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
95.b M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm?

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (due/75) m 2,75
Nr. 86 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
1E.02.040.00 |CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
95.c M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm?

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (tre/52) m 3,52
Nr. 87 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
1E.02.040.00 |CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita
95.d M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (quattro/46) m 4,46
Nr. 88 Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a pavimento esterna, pedonale, con corpo e flangia di chiusura
AP.EIE.001 |realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Assenza di viti a vista nelle versioni incasso. Alimentazione

da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA a 700mA, da cablare in serie. Grado di protezione IP68

con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all’interno del prodotto. L’incollaggio del diffusore sui prodotti Platek ¢

preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Compreso di controcassa e connettore IP68 per

connessione entra-esci per cavi sez. max 3x4 mmgq. Faretto incasso a pavimento con lampada LED P=2W/175 Im, LED 3000k, CRI

>80, diam. 45 mm.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (centonovanta/39) cadauno 190,39
Nr. 89 Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a pavimento esterna, pedonale, con corpo pressofuso realizzati in
AP.EIE.002 |lega di alluminio a bassissimo contenuto i rame. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Prodotto sottoposto a trattamento di

anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine

fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un

unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere

performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di

condensa all’interno del prodotto. Compreso di controcassa e connettore IP68 per connessione entra-esci per cavi sez. max 3x4 mmgq.

Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pud garantire la stessa protezione all’apparecchio. Faretto incasso a

pavimento con lampada LED P= 5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 95 mm.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (trecentosettanta/20) cadauno 370,20
Nr. 90 Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di potenza P=25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc.
AP.EIE.003 |SpCap 10 - IMPIANTI

euro (ottantauno/59) cadauno 81,59
Nr. 91 Piattaforma elevatrice
AP.EIE.004 |Conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010

- D.P.R. 162/99 Capo II modif. Dal D.P.R. 214/2010

- Direttiva Compat. Elettromagnetica 2014/30/UE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e succ. emendamenti

Portata - Capienza: 320 kg - 3 passeggeri

Posizione Armatura: laterale sinistra al vano

Velocita: 0,15 m/s con livellamento di precisione

Corsa: 5 m

Fermate - Accessi: 2 fermate, con 2 accessi, 2 lati opposti. Di cui porte di piano n°2

SDO apertura porte contemporanee se presenti servizi opposti allo stesso livello.

Vano di corsa: Realizzato in Struttura Metallica

Dimensioni Interne nette: 1400 mm x 1690 mm (LxP)

Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate
Testata - Fossa: 2750 mm - 130 mm

Alimentazione: Alternata monofase 230 V - 50 Hz

Azionamento: Elettrico Geared. Potenza motore 0,58 kW.

Inserzioni orarie: 30

Rapp. intermittenza: 50

Manovra: Automatica - EAR\ (Discesa di emergenza in mancanza di tensione al piano pill basso con apertura porta).
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Nr. 92
E.001.001.a

Nr. 93
E.001.011

Nr. 94
E.001.013

Nr. 95
EL.002.005.¢

Nr. 96
EL.002.008.h

Nr. 97
EL.002.012.p

Nr. 98
EL.002.013.a

Nr. 99

Segnalazioni luminose: Ai piani: Presente

Impianto comunicazione:In cabina: Allarme, Sovraccarico, Posizione e direzione LCD: collegamento bidirezionale di comunicazione
con centrale operativa. Abbinato al Kit GSM (sistema funzionante con rete mobile GSM conforme alla normativa EN81-28, non si
rende necessaria la linea telefonica dedicata)

Cabina: Dimensioni: 1040 mm x 1200 mm x 2100 mm (LxPxH)

Finitura pareti in Skinplate a scelta da catalogo

Finitura bottoniera di cabina in Acciaio Brushed Stainless Steel

Parete panoramica su un lato con corrimano

Pavimento: In lamiera d’acciaio ricoperto in gomma a scelta da catalogo

Illuminazione: A LED incassati nella parte fissa del cielino con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza

Cielino: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni di
manutenzione vano

Accessori: Zoccolino in alluminio con barra e supporti cromo satinato

Porta di cabina: Finitura profili di cabina in cromo satinato. Telescopica Automatica a 2 ante in Skinplate, frontale di cabina in
Skinplate. Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio. Dimensioni Larghezza 750 mmx. Altezza 2000 mm.

Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 ante. Sistemazione porte a sbalzo. Finitura in Skinplate

Quadro di manovra:

- Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

- Bottoniere di piano montate su stipite della porta.

- Piatto, non adiacente al vano corsa ad una distanza di metri 8

- Finitura in Skinplate Structured Silver.

N.B.

La bottoniera di cabina avra i pulsanti di comando con i numeri in rilievo e caratteri in alfabeto braille, pulsante di allarme e pulsante
di STOP a fungo.

Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (diciannovemilanovecento/00)

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (otto/10)

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (tredici/20)

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (trentadue/80)

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a
415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (centosettantasei/20)

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (trentasei/77)

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A tipo
AC

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (cinquanta/92)

Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto
in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A tipo
AC

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (novantasei/87)

Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto

cadauno

cad

cad

cad

cad

197900,00

8,10

13,20

32,80

176,20

36,77

50,92

96,87
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EL.002.013.g|in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,3A tipo A

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (centosei/93) cad 106,93
Nr. 100 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
EL.002.019.g indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico. E compreso il cablaggio

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2P, In 32+40 A, 230+400 V

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (ventisette/35) cad 27,35
Nr. 101 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli
EL.002.022.c |accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

unipolare fino a 32A

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (dodici/15) cad 12,15
Nr. 102 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli
EL.002.022. |accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con
m lampadina

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (quindici/23) cad 15,23
Nr. 103 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli
EL.002.022.z |accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
02 giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale

ad 3-4 uscite.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (trecentoventitre/79) cad 323,79
Nr. 104 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli
EL.002.022.z |accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
07 monofase fino a 10kA

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (ottantacinque/18) cad 85,18
Nr. 105 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli
EL.002.022.z |accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria. Contattore con interruttore
25 frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (quaranta/09) cad 40,09
Nr. 106 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN
EL.004.001.c |50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di

scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di

derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (tre/10) m 3,10
Nr. 107 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN
EL.004.001.d|50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di

scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di

derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (tre/76) m 3,76
Nr. 108 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN
EL.004.001.f |50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di

scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di

derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorte per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (cinque/02) m 5,02
Nr. 109 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
EL.004.002.c | controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (tre/68) m 3,68
Nr. 110 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
EL.004.002.d |controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (quattro/55) m 4,55
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Nr. 111 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
EL.004.002.¢ | controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (cinque/43) m 5,43
Nr. 112 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
EL.004.006.b|completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (sei/10) cad 6,10
Nr. 113 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
EL.004.006.d |completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (dodici/08) cad 12,08
Nr. 114 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
EL.004.007.c |[Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su

cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (otto/20) m 8,20
Nr. 115 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x
EL.004.012.d |550 mm

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (ottantauno/00) cad 81,00
Nr. 116 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia
EL.007.001.c | predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Di sezione pari a 35 mm? (7x @ 2,5 mm).

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (sei/50) m 6,50
Nr. 117 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
EL.007.004.a |conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento,

collegamento alla rete generale di terra. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza paria 1,5 m.

SpCap 10 - IMPIANTI

euro (trentauno/00) cad 31,00
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MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE (SpCap 11)

Nr. 118 Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o
A02.037.005 |acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la
a determinazione della quota altimetrica, realizzazione della monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e

cartaceo), nonche oneri per la fornitura di chiodi, bulloni e borchie , degli attrezzi per la posa in opera...

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centosessantadue/02) cadauno 162,02
Nr. 119 Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di
A02.037.010 | 100 mm, o parallelelepipeda delle dimensioni 300x300 mm, con altezza indicata dal Committente. Compreso l'onere per la base di

fondazionee opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (trecento/00) Cal 300,00
Nr. 120 Analisi petrografica su sezione sottile.
E.01.803 SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duecentoquarantauno/82) cad 241,82
Nr. 121 Diffrazione ai raggi X (XRD).
E.01.805 SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centoottantasei/24) cad 186,24
Nr. 122 Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS).
E.01.806 SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duecentocinquantasei/10) cad 256,10
Nr. 123 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni
1G.001.001 |approntamento dell’attrezzatura.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (seicentosessantasette/35) cadauno 667,35
Nr. 124 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del personale dalla sede dell’Ente appaltante al
1G.001.002 |cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (tre/17) km 3,17
Nr. 125 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti
1G.001.003.a |accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duecentocinquantasette/34) cad 257,34
Nr. 126 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria
1G.001.007.a |grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.1.) o in roccia. per profondita da m 0 a m 20 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (novanta/88) m 90,88
Nr. 127 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria
1G.001.007.b |grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.1.) o in roccia. per profondita da m 20 a m 40 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centodieci/48) m 110,48
Nr. 128 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria media quali sabbie e
1G.001.013.a |sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. 1.). per profondita da m 0 a m 40 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (tredici/62) m 13,62
Nr. 129 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio,
1G.001.023  |compresa documentazione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (trentaquattro/66) cad 34,66
Nr. 130 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per
1G.001.030.a |allestimento a profondita dam 0 a m 80 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duecentotrentadue/94) cad 232,94
Nr. 131 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per m di
1G.001.030.b |cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (cinquantadue/32) m 52,32
Nr. 132 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna
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1G.001.032

Nr. 133
1G.001.033

Nr. 134
1G.001.112

Nr. 135
1G.001.118

Nr. 136
1G.001.121

Nr. 137
1G.001.123

Nr. 138
1G.010.020.0
25

Nr. 139
1G.010.030.0
01

Nr. 140
1G.010.100.0
05

Nr. 141
1G.010.110.0
0l.b

installazione
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE
euro (centonovantatre/77)

Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente
la strumentazione dall’acqua di pioggia, o di scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto.
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centotrentaquattro/50)

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente,
compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico,
percentuale di carotaggio, RQD, etc.), la strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) ¢ le prove in foro eseguite
(SPT, prelievo campioni, prove di permeabilita, etc.).

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (cinquantanove/00)

Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di strumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE
euro (trecentosettantauno/81)

Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati
acquisiti dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti
lI'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La gestione dell'attivita di monitoraggio dovranno essere gestite su
supporti informatici, tanto per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle automatizzate, mediante appositi
programmi, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e
modalita di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (millecinquecentosettantauno/06)

Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza dei tubi, fino a 100 m dal p.c.; compreso il
noleggio e il trasporto delle apparecchiature di misura, la trasferta del personale tecnico. per ogni metro di tubo letto

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (nove/42)

TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO Per la misura automatica degli spostamenti misurati da estensimetri ad aste. Lo strumento
dovra avere un campo di misura minimo pari a 50 mm e Precisione Totale pari almeno a Lo strumento dovra essere fornito di cavo di
segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste. Il cavo di segnale dovra essere pagato con apposita voce di elenco e
non dovra presentare giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovra partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed
integro per tutta la sua lunghezza. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso fornitura e
posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattrocentoquarantatre/18)

INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
ANNEGATA IN CLS Lo strumento dovra includere il sensore di temperatura e dovra avere un campo di misura minimo pari a 3000
u€ e Precisione Totale pari almeno a +£0.5% FS. Lo strumento dovra essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica
secondo le lunghezze richieste. Il cavo di segnale dovra essere pagato con apposita voce di elenco e non dovra presentare giunture
(es. moffole o altre saldature), ma dovra partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua
lunghezza. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione,
nonché il materiale di consumo (es. blocchetti di fissaggio a saldare) e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. PER OGNI BARRETTA
ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio).

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duecentocinquanta/94)

STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - PANNELLO SOLARE
Caratteristiche minime: - Materiale: Silicio; - Potenza: 50W; - Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. palo di supporto in acciaio zincato, strutture di fissaggio, staffe, armadietto,
cavi, connettori, batteria tampone, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattrocentotrentasette/29)

INSTALLAZIONE DI CAVI/ TUBI IDRAULICI I cavi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime di qualita: - Conduttore:
Rame stagnato - Schermatura: Foglio in alluminio - Guaina esterna: antifiamma - Temp. di esercizio: -30°C +80°C Nel prezzo ¢
compreso lo stendimento del cavo e l'eventuale fissaggio alle strutture, secondo modalita che assicurino la salvaguardia del cavo
stesso e che impediscano il crearsi di interferenze che possano pregiudicare la bonta del segnale trasmesso. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo, I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte (es. fascette, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. - PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE
AVENTE DA 3 A 4 COPPIE

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattro/04)

cad

cad

cad

gg

cad

cad

cad

cad

ml

193,77

134,50

59,00

371,81

1'571,06

9,42

443,18

250,94

437,29

4,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 142
1G.010.130.0
05.0l.a

Nr. 143
1G.010.130.0
05.01.b

Nr. 144
1G.010.130.0
05.02.a

Nr. 145
1G.010.130.0
05.02.b

Nr. 146
1G.010.130.0
05.03.a

Nr. 147
1G.010.130.0
05.03.b

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY Per
l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-uniti wircless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 % FS; -
Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; - Modem 3G
integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di supporto,
strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di alimentazione,
connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA Provvede
all’acquisizione dei dati di uno o piu sensori e li invia in tempo reale all'unita GATEWAY.

Le unita wireless sono digitalizzatori ad alta precisione con bassissimo consumo e capacita di trasmissione fino a 15 km. - UNITA
WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (millenovecentosessantaotto/69)

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY Per
l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-uniti wircless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 % FS; -
Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; - Modem 3G
integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di supporto,
strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di alimentazione,
connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA Unita di
centralizzazione e trasmissione dati mediante rete GSM/GPRS.

I dati strumentali inviati dalle diverse unitd wireless vengono da qui trasmessi al server principale e successivamente elaborati. -
UNITA GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattromilaseicentoquarantauno/14)

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO
MENSILE O FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unitd wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento
interni e di alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). Nei costi di noleggio
¢ inclusa la manutenzione del sistema (con risoluzione di suoi eventuali malfunzionamenti) e la segnalazione di
malfunzionamenti dei sensori ad esso collegati.. Nel costo non ¢ inclusa linstallazione del presente sistema di acquisizione/
trasmissione dati, che sara quindi computata a parte. - UNITA WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quarantaotto/90)

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO
MENSILE O FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento
interni e di alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). Nei costi di noleggio
¢ inclusa la manutenzione del sistema (con risoluzione di suoi eventuali malfunzionamenti) e la segnalazione di
malfunzionamenti dei sensori ad esso collegati.. Nel costo non ¢ inclusa linstallazione del presente sistema di acquisizione/
trasmissione dati, che sara quindi computata a parte. - UNITA GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centonove/48)

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
ASSISTENZA AL NOLO Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
I'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento
interni e di alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL
NOLO - UNITA WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (settantaquattro/08)

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
ASSISTENZA AL NOLO Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza
potenziometro: +/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; -
Potenza nominale: 3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la documentazione a corredo (es. certificati),
l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

cad

cad

mese

mese

mese

17968,69

4'641,14

48,90

109,48

74,08
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Num.Ord. , uni pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura

(es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento

interni ¢ di alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL

NOLO - UNITA GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centodiciotto/53) mese 118,53
Nr. 148 EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI (SDD) Nel prezzo del servizio ¢ compreso
1G.010.130.0 |I'emissione dei dati di monitoraggio mediante invio delle elaborazioni in formato cartaceo o digitale (.pdf, .doc, ecc.) Le frequenze di
10.5.a lettura e di caricamento saranno stabilite in base alle esigenze progettuali. Il costo del servizio dovra necessariamente includere: -

Elaborazione e validazione dei dati di monitoraggio; - Assistenza; - Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio

efficiente e perfettamente funzionante e costantemente aggiornato; - Attivazione, verifica ¢ manutenzione dei sistemi di warning; -

Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad es. per

mancanza di alimentazione degli strumenti di monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con

descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di ripristino. Con la prima emissione ad ogni strumento dovranno essere

obbligatoriamente associati documenti quali: - Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello

strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di taratura (se prevista); - Dati ad esso associati. Nei successivi invii

sara obbligatorio associare una nota riportante tutti gli eventi significativi legati allo strumento durante il corso del monitoraggio. -

PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (settecentocinquantaotto/48) mese 758,48
Nr. 149 Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno 8mm/pixel) per la documentazione ex-ante e ex-post dei lavori di restauro,
NP 01M da eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e modellazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in

12 mesi

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (milleduecentosettantasei/61) cad 17276,61
Nr. 150 Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati da quadri lesionativi per la verifica della progressione nel tempo, da eseguirsi
NP 02M con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e analisi comparativa mediante procedure di trattamento immaginin ad

elevatissima risoluzione (almeno 0.5mm/pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (duemiladuecentonovanta/68) cad 2290,68
Nr. 151 Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante esecuzione di video timelapse nel corso dei lavori di restauro - n.3 punti di
NP 03M ripresa per 12 mesi

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattrocentonovantasette/75) 497,75
Nr. 152 Relazione tecnica generale
NP 04M SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (tremilaseicentoottantatre/91) cadauno 3'683,91
Nr. 153 Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione con rivestimento antiriflesso. Con montatura di metallo e piastra segnale
NPO5SM smontabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quattrocentoventidue/77) cadauno 422,77
Nr. 154 Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini)
NPO6M SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (trecentocinquantasette/13) cadauno 357,13
Nr. 155 Portaprisma Supporto girevole con livella torica per I'impiego di basamenti senza piombo. precisione di centramento del prisma 1,0
NPO7M mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (trecentocinquantasette/13) cadauno 357,13
Nr. 156 Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitoraggio periodico. Diametro : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti ad
NPOSM espansione

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (trecentosettantaquattro/85) cadauno 374,85
Nr. 157 Micromira Speciale per Monitoraggio muro
NPOOM SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centosessantadue/42) cadauno 162,42
Nr. 158 Protezione pilastrini in CA quando non in uso
NP10M SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (dieci/87) cadauno 10,87
Nr. 159 Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istituzione nel sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi
NP11M tramite rilievo celerimetrico appositamente eseguito con strumenti GPS o stazioni totali di precisione, con tolleranza planimetrica +/-

5 mm e altimetrica +/- 10 mm. Compresa la redazione di relazione tecnica illustrativa , la redazione di schede monografiche
descriittive di ogni punto rilevato, la restituzione delle coordinate e delle quote rilevate in forma tabellare e grafica (file .shp) (10
capisaldi + 10 micromire per 4 volte 'anno)

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 160
0.002.105

Nr. 161
R.001.006.a

Nr. 162
R.001.014

Nr. 163
U.004.020.10
0.a

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE
euro (settantauno/98)

PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO Valutazione dello stato tensionale agente nella sezione di
mezzeria di una trave per effetto della precompressione e dei carichi permanenti. La prova consiste nell'isolare parzialmente,
mediante un carotaggio una piccola porzione di un elemento strutturale in calcestruzzo; la deformazione subita dalla porzione
isolata in seguito al taglio ¢ uguale e di segno contrario alla deformazione indotta dalla precompressione e dai carichi permanenti.
Successivamente, mediante la legge di Hooke ¢ possibile risalire alla tensione di precompressione agente. Le prove saranno
effettuate con la seguente procedura: - individuazione delle zone di misura, circolare di diametro 125 mm, caratterizzate da
assenza di armature metalliche e da superficie sufficientemente liscia ed esente da fessure e pori; - installazione sulla zona di
misura di 3 estensimetri per calcestruzzo, con configurazione a rosetta (angoli 0°, 45° e 90° rispetto all’orizzontale),
mediante colla cianoacrilica, previa smerigliatura meccanica della superficie del calcestruzzo e successiva sgrassatura con apposito
solvente; - collegamento degli estensimetri alla centralina di misura in configurazione a % di ponte con terzo filo ed esecuzione della
misura di riferimento; - effettuazione, mediante carotatrice con corona diamantata @125 mm ed a circolazione di acqua, di un taglio
cilindrico passante, in maniera tale da isolare la zona in cui sono stati applicati i 3 estensimetri; - collegamento degli
estensimetri alla centralina di misura in configurazione a % di ponte con terzo filo ed esecuzione della misura finale; - calcolo delle
tensioni di precompressione agenti. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e l'installazione degli estensimetri, la esecuzione della
recisione del filo, l'effettuazione delle misure estensimetriche, 1'analisi dei dati la relazione tecnica (comprensiva di: descrizione delle
modalita di misura e della strumentazione utilizzata, analisi ed interpretazione dei dati, presentazione dei risultati in forma tabellare e
grafica e documentazione fotografica) e l'assistenza muraria per il ripristino dello stato dei luoghi. Per ogni prova di rilascio su
calcestruzzo.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (novecentonovantaquattro/40)

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni
operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e la pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello
scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro. Scavo a mano eseguito all’esterno

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (centoottantaquattro/00)

Rinterro eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con impiego di materiale misto proveniente da cave di
prestito di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, compreso lo spianamento ed il costipamento della terra e la
bagnatura con acqua; il tutto a regola d’arte e secondo le indicazioni della D.L.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (quarantauno/50)

Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per 'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo .
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE

euro (sessantaotto/40)

Data,

11 Tecnico

cadauno

cad

cadauno

71,98

994,40

184,00

41,50

68,40

COMMITTENTE:




ANALISI DEL PREZZO NP 01

Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame eseguita a mano , compreso la cernita, la pulizia e I'accatastamento del
materiale riutilizzabile.{Fine Breve all'interno del cantiere; sono escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento del materiale non utilizzabile

INCIDENZA

UNITA' % SUL

N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :::g::_u I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE

DIRETTI

MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 1,23 € 26,03 € 31,96
Operaio specializzato ora 1,00 €29,63 € 29,63
MATERIALI

mc 1,00 €0,00
€0,00
€0,00

0,00%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €1,23
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) € 62,82
spese generali (calcolate su D) 17,00% €10,68
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €735
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 18,03

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €380,85




ANALISI DEL PREZZO NP 05

Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano dovuto per la CERNITA DEL MATERIALE ed in presenza distrutture murarie preesistenti. Compreso
I'accatastamento dei materiali che saranno indicati dalla D.L..

INCIDENZA

UNITA' % SUL

N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :’“:\:g:}\.ll-_ll I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE

DIRETTI

MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora 0,42 € 28,05 €11,78
Operaio comune ora 0,48 € 26,03 € 12,61
Operaio specializzato ora € 29,63 €0,00
MATERIALI

mc 1,00 €0,00
€0,00
€0,00

0,00%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €0,49
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) € 24,88
spese generali (calcolate su D) 17,00% €4,23
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €2,91
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €7,14

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 32,02




ANALISI DEL PREZZO NP 10

Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNTEN 13438, con I'impiego di vernici in polvere, formulate specificamente per il
rivestimento dell'acciaio zincato, che siano in grado di offrire un’eccellente durabilita all’esterno ed un’ottimale ritenzione del colore in
conformita con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati e standard

Europei per architettura. Classe di corrosivita atmosferica nella zona in cui la struttura & ubicata (rif. UNI EN ISO 12944-2) e durabilita
richiesta di 15 anni (rif. UNI EN 1SO 12944-1)

Il processo deve prevedere:

- la pulizia meccanica della superficie dei manufatti mediante levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi irregolarita
presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;

- il lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico, trattamento che consente di creare uno strato inorganico molto stabile
e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo;

- I'applicazione di polveri rispondenti pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiore e GSB;

- la cottura a forno alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa
polimerizzazione.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE |v||s[:jIRA QUANTITA' UPNT'E:ZR?O L“,:I\Fl;g:;-lll I.“:g.? :JI ngQIﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora € 26,03 €0,00
Operaio specializzato ora 0,02 €29,63 €0,68
A totale mano d'opera €0,68 98,04%
MATERIALI
kg 1,00 €0,00
€0,00
€0,00
B totale materiali €0,00 0,00%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €0,01
P totale €0,01 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) €0,69
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €0,12
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €0,08
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €0,20
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €0,89




ANALISI DEL PREZZO NP 11

Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di qualsiasi tipo; mediante estirpazione diretta o
trattamento con irrorazioni di idonei diserbanti. Eseguita con impiego di personale specializzato ed adeguatamente protetto, a qualsiasi
altezza; comopreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :::g::_u I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,20 € 26,03 €5,19
Operaio specializzato ora 0,15 €29,63 €4,44
MATERIALI

mq 1,00 €0,00
€0,00
€0,00

0,00%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €0,19
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) €9,82
spese generali (calcolate su D) 17,00% €1,67
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €1,15
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 2,82

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €12,64




ANALISI DEL PREZZO NP 12

APERTURA DI TRACCIA per I'alloggiamento di canalizzazioni di impianti elettrici, idrici o di riscaldamento e simili. Eseguita a mano o con
lI'ausilio di qualsiasimezzo meccanico, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.; compreso la relativa chiusura con malta cementizia,la
raccolta e I'allontanamento del materiale di risulta in luoghi di cumulo nell’'ambito del cantiere. Per tracce di dimensioni cm 15x5 circa ed
eseguite su pareti o su pavimenti di qualsiasi tipo.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE |v||s[:jIRA QUANTITA' UPNT'E:ZR?O F',“:;gm-_ll I.“:g.? :JI ngQIﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 1,10 € 26,03 € 28,54
Operaio specializzato ora € 29,63 €0,00
A totale mano d'opera € 28,54 98,04%
MATERIALI
ml 1,00 €0,00
€0,00
€0,00
B totale materiali €0,00 0,00%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €0,57
c totale €0,57 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) €29,11
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €4,95
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €3,41
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 8,36
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 37,47




ANALISI DEL PREZZO NP 15

Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi, integrata con la struttura basamentale del nuovo piano calpestabile ligneo e la
ringhiera corrimano, da applicare su pannelli in acciaio preossidato e passivato, in acciaio zincato e caldo resistente alla corrosione
atmosferica ed alla resistenza meccanica (UNI EN 10025-5S355JOWP), tipo corten, costituita da pannelli dibond e pvc forex, con le immagini
e testi direttamente stampati.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE |v||s[:jIRA QUANTITA' UPN'T'E:ZR?O F',“:;gm-_ll I.“:g.? :JI ngQIﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora 1,50 € 28,05 €42,08
Operaio comune ora € 26,03 €0,00
Operaio specializzato ora 1,20 €29,63 € 35,56
A totale mano d'opera €77,63 8,22%
MATERIALI
pannelli mq 1,00 € 848,00 € 848,00
€0,00
€0,00
B totale materiali € 848,00 89,82%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €18,51
c totale €18,51 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) €944,14
E spese generali (calcolate su D) 17,00% € 160,50
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 110,46
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 270,97
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €1215,11




ANALISI DEL PREZZO NP 16

Fornitura e posa in opera di pavimento e/o rivestimento in tavolato di listoni per camminamenti e pedata di scalini in tavole di legno larice
opportunamente stagionato e trattato, dello spessore di mm 40/50, posato su struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita
da arcarecci a travi rampanti e guanciali e controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti,
bulloni il tutto eseguito secondo gli elaborati di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice
protettiva e impermeabilizzante ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE |v||s[:jIRA QUANTITA' UPNT'E:ZR?O L“,:I\Fl;g:;-lll I.“:g.? :JI ngQIﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,50 € 26,03 € 13,02
Operaio specializzato ora 0,50 €29,63 € 14,82
A totale mano d'opera €27,83 33,21%
MATERIALI
tavolato mq 1,00 €54,32 € 54,32
€0,00
€0,00
B totale materiali €54,32 64,83%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €1,64
P totale €1,64 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) €83,79
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €14,24
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €9,80
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 24,05
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €107,84




ANALISI DEL PREZZO NP 17

Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei con diverse tecniche analitiche (analisi termiche DTA e TGA; XRD;
microanalisi abbinata al SEM; determinazione delle sostanze organiche con FT/IR).

INCIDENZA

UNITA' % SUL

N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :’“:\:g:}\.ll-_ll I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE

DIRETTI

MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 2,00 € 26,03 € 52,06
Operaio specializzato ora 2,00 €29,63 € 59,26
MATERIALI

analisi cadauno 1,00 € 33,80 € 33,80
€0,00
€0,00

22,83%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €2,90

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) € 148,02

spese generali (calcolate su D) 17,00% €25,16
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €17,32
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €42,48

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 190,50




ANALISI DEL PREZZO NP 18

Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e guanciali e
controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in tavolato di legno
larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato con vernice protettiva il tutto eseguito secondo gli elaborati di progetto
esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice protettiva e impermeabilizzante ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE |v||s[:jIRA QUANTITA' UPNT'E:ZR?O F',“:;gm-_ll I.“:g.? :JI ngQIﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,00 € 26,03 €0,00
Operaio specializzato ora 0,50 €29,63 € 14,82
A totale mano d'opera €14,82 17,68%
MATERIALI
panca mq 1,00 €67,33 €67,33
€0,00
€0,00
B totale materiali €67,33 80,36%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €1,64
P totale €1,64 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 83,79
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €14,24
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €9,80
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 24,05
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €107,84




ANALISI DEL PREZZO NP 19

Smontaggio e rimozione di tavolato fissato su impalcato in struttura metallica costiuito da doghe accostate e pedate di scalini compreso la
discesa del materiale a piano campagna.

INCIDENZA

UNITA' % SUL

N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :’“:\:g:}\.ll-_ll I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE

DIRETTI

MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,51 € 26,03 € 13,33
Operaio specializzato ora € 29,63 €0,00
MATERIALI

mq 1,00 €0,00
€0,00
€0,00

0,00%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €0,27
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) €13,59
spese generali (calcolate su D) 17,00% €2,31
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €1,59
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €3,90

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €17,50




ANALISI DEL PREZZO NP 20

Fornitura e posa in opera di cancello in profilati ad L, C e Piatti in acciaio zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 fornito e posto in
opera completo di serratura manuale, guide e cerniere, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera finita e realizzata a regola
d'arte.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O :’“:\:g:}\.ll-_ll I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora 3,00 € 28,05 €84,15
Operaio comune ora 3,00 € 26,03 €78,09
Operaio specializzato ora 2,60 €29,63 €77,04
MATERIALI

cancello cadauno 1,00 €2160,30 €2 160,30
€0,00
€0,00

88,26%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €47,99

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) € 2 447,57

spese generali (calcolate su D) 17,00% € 416,09
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 286,37
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €702,45

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €3 150,02




ANALISI DEL PREZZO AP.EIE.001

Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a pavimento esterna, pedonale, con corpo e flangia di chiusura realizzati
in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Assenza di viti a vista nelle versioni incasso. Alimentazione da realizzare
esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA a 700mA, da cablare in serie. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry
che evita la formazione di condensa all’interno del prodotto. L’incollaggio del diffusore sui prodotti Platek &€ preceduto da un pre-
trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Compreso di controcassa e connettore IP68 per connessione entra-esci per
cavi sez. max 3x4 mmg. Faretto incasso a pavimento con lampada LED P=2W/175 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 45 mm.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s?jIRA QUANTITA' UPNﬁEiZR(I)O I:‘T\PRg:Z-II-.II anggml Tg(')rg_lFIE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora 1,00 € 28,05 € 28,05
Operaio comune ora € 26,03 €0,00
Operaio specializzato ora 1,00 € 29,63 € 29,63
A totale mano d'opera €57,68 38,99%
MATERIALI
faretto cadauno 1,00 €87,35 € 87,35
€0,00
€0,00
B totale materiali €87,35 59,05%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €2,90
P totale €2,90 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 147,93
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €25,15
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €17,31
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €42,46
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 190,39




ANALISI DEL PREZZO AP.EIE.002

Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a pavimento esterna, pedonale, con corpo pressofuso realizzati in lega
di alluminio a bassissimo contenuto i rame. Flangia di chiusura in acciaio inox AlISI 316. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione
galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio.
Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia

mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici
e raggi UV,

permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che
evita la formazione di condensa all’interno del prodotto. Compreso di controcassa e connettore IP68 per connessione entra-esci per cavi
sez. max 3x4 mmg. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione puo garantire la stessa protezione all’apparecchio. Faretto
incasso a pavimento con lampada LED P= 5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 95 mm.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s?jIRA QUANTITA' UPNﬁEiZR(I)O I:‘“,:PRg:Z-II-.II anggml Tg(')rg_lFIE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 1,50 € 26,03 € 39,05
Operaio specializzato ora 2,00 € 29,63 € 59,26
A totale mano d'opera €98,31 34,18%
MATERIALI
faretto cadauno 1,00 €183,70 € 183,70
€0,00
€0,00
B totale materiali €183,70 63,86%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €5,64
(o] totale €5,64 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 287,65
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €48,90
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 33,65
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 82,55
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 370,20




Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s[:_:RA QUANTITA' UprﬁEAZ\ZR?O I!"\I{;g:}\.ll-_ll I.Tg_? :JI ngQ-IﬁE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora € 26,03 €0,00
Operaio specializzato ora 0,71 €29,63 €21,16
MATERIALI
alimentatore cadauno 1,00 €41,00 €41,00
€0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €1,24

totale costi diretti (A+ B + C) €63,40
spese generali (calcolate su D) 17,00% €10,78
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €7,42
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €18,20

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 81,59




ANALISI DEL PREZZO NP_S01

Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malta a base di calce idraulica e inerti selezionati, su paramento in mattoni pieni e
pietrame e per i maggiori oneri della saturaizone in profondita della fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L.

INCIDENZA
UNITA' % SUL
PREZZO IMPORTI IMPORTI
N. [ CODICE DESCRIZIONE DI QUANTITA' TOTALE
MISURA UNITARIO | PARZIALI TOTALI COSTI
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,24 € 26,03 €6,20
Operaio specializzato ora € 29,63 €0,00

88,73%

MATERIALI
malta ml 1,00 €0,65 €0,65
€0,00
€0,00

9,31%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti

2%

€0,14

totale costi diretti (A+ B + C) €6,98
spese generali (calcolate su D) 17,00% €1,19
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €0,82
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €2,00
prezzo unitario a base d'asta (D+G) €8,99




ANALISI DEL PREZZO NP_S02

Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio paramento in mattoni a due teste e nucleo in conglomerato ciclopico mediante: pulitura
delle superfici dei nuclei a vista delle parti incoerenti e bagnatura delle stesse; ricostruzione dei due paramenti in mattoni a due teste
compresi gli oneri per la prediziosizione di elmenti di "punta” di collegamento ai retrostanti nuclei a realizzarsi, il rispetto dei filari delle
porzioni adiacenti e I'ammorsatura con i medesimi; Ricostruzione dei nuclei in conglomerato ciclopico con legante a base di calce idraulica
e successiva saturazione anche mediante colaggio di malta fluida di calce idraulica. Sono comprese le capionature da sottoporre alla DL e
gli accorgimenti richiesti per la riconoscibilita delle reintegrazioni, I'allettamento e la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica

INCIDENZA
UNITA' % SUL
N. [ CODICE DESCRIZIONE M|s?jIRA QUANTITA' UPNﬁEiZR(I)O I:‘“,:PRg:Z-II-.II anggml Tg(‘)rQ_II:IE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora 2,00 € 28,05 €56,10
Operaio comune ora 2,00 € 26,03 € 52,06
Operaio specializzato ora 2,50 € 29,63 €74,08
A totale mano d'opera €182,24 61,71%
MATERIALI
mattoni mc 1,00 €107,30 €107,30
€0,00
€0,00
B totale materiali €107,30 36,33%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €5,79
P totale €5,79 1,96%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 295,33
E spese generali (calcolate su D) 17,00% € 50,21
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 34,55
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 84,76
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 380,08




ANALISI DEL PREZZO NP_S03

Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a (Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata) per i maggiori oneri derivanti dai maggiori
spessori di malta necessari per il ripristino in piano delle creste e I'armatura del bauletto con rete in fibra di acciaio e basalto, spillata alle
murature sottostanti mediante connettori a fiocco in ragione di 2/ml.

INCIDENZA
UNITA’ % SUL
N. | CODICE DESCRIZIONE M|SDL:RA QUANTITA' UPI?I'II?iZR(I)O I:’I\,:PRg;T_II I1I\flg$ :JI Tg(')I'QhE
DIRETTI
MANO D'OPERA
Operaio qualificato ora € 28,05 €0,00
Operaio comune ora 0,76 € 26,03 €19,89
Operaio specializzato ora 1,00 € 29,63 € 29,63
MATERIALI
mq 1,00 €0,00
€0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €0,99

totale costi diretti (A+ B + C) € 50,51
spese generali (calcolate su D) 17,00% €8,59
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €591
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 14,50

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 65,00




ANALISI DEL PREZZO NP 01M

Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno 5mm/pixel) per la documentazione ex-ante e ex-post dei lavori di restauro, da
eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e modellazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12 mesi

N. | CODICE DESCRIZIONE UNEI)TA' QUANTITA' Uplﬁ'll?iéﬁ) ::;g::[ll Irg_? :J ! IN;I,DSTJT_ZA
MANO D'OPERA
Ingegnere ora 16,00 €35,78 €572,48
ora €0,00
€0,00
MATERIALI
Nolo operativo di drone per rilievo fogrammetrico giorni 1,00 € 400,00 € 400,00
€0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €19,45

totale costi diretti (A+ B + C) € 991,93

spese generali (calcolate su D) 17,00% € 168,63
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 116,06

totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 284,68

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €1 276,61




ANALISI DEL PREZZO NP 02M

Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati da quadri lesionativi per la verifica della progressione nel tempo, da eseguirsi con
tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e analisi comparativa mediante procedure di trattamento immagini ad elevatissima
risoluzione (almeno 0,5mml/pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie

N. | CODICE DESCRIZIONE UNI;-:-A' QUANTITA' UPI:‘;E:;?O IL“,:FI;(Z)I'Z-II-.II Irg.? :JI IN(‘;:DST:_ZA
MANO D'OPERA

Ingegnere ora 32,00 €35,78] €1 144,96

€0,00

€0,00

MATERIALI

Nolo operativo di drone per rilievo fogrammetrico giorni 1,00 € 600,00 € 600,00

€0,00

€0,00

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% € 34,90

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) €1779,86

spese generali (calcolate su D) 17,00% €302,58
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €208,24
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 510,82

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €2290,68




ANALISI DEL PREZZO NP 03M

Documentazione delle fasi salienti della realizzazione delle opere mediante esecuzione di video timelapse nel corso dei lavori di restauro -

n.3 punti di ripresa per 12 mesi

N. | CODICE DESCRIZIONE UNIZI)TA QUANTITA’ Uplﬁ'll?iéﬁ) Iilﬁ:(z)&ll-.ll Irg.? EI:II- ! IN;:I)SIEJT_ZA
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA
Operatore tecnico specializzato ora 2,00 €31,32 € 62,64
€0,00
€0,00
17,16%
MATERIALI
Macchina fotografica mesi 12,00 €24,60 € 295,20
€0,00
€0,00
80,88%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €7,16
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) € 365,00
spese generali (calcolate su D) 17,00% €62,05
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €42,70
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 104,75
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 469,75




ANALISI DEL PREZZO NP 04M

Relazione tecnica generale

UNITA' INCIDENZA
N. | CODICE DESCRIZIONE MIS[:: RA QUANTITA' Upbﬁ.fii?o I!’“l::g:::-_ll Irg.? :JI 1:’(; -f:tE
MANO D'OPERA
Ingegnere ora 80,00 €35,78] €2862,40
€0,00
€0,00
MATERIALI
giorni €0,00
€0,00
€0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 0% €0,00

0,00%

totale costi diretti (A+ B + C) €2862,40

spese generali (calcolate su D) 17,00% € 486,61
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €334,90
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 821,51

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 3 683,91




ANALISI DEL PREZZO NP 05

Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione con rivestimento antiriflesso. Con montatura di metallo e piastra segnale smontabile.
Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m

' INCIDENZA
N. | copicE DESCRIZIONE UernTA QUANTITA' UPSE:;?O ","::g;['l "}"g?:lj' (';, SuL
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €377
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 € 16,39 €3,28

2,15%

MATERIALI
Prisma GPR121 serie 5000 1,00 € 315,00 € 315,00
*listino geomatica €0,00
€0,00

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

95,89%

Trasporti

2%

€6,44

totale costi diretti (A+ B + C) € 328,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% € 55,84
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €38,43
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €94,28
prezzo unitario a base d'asta (D+G) €422,77




ANALISI DEL PREZZO NP 06M

Basamento Leica senza piombo ottico (10 pilastrini)

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

' INCIDENZA
N. | CODICE DESCRIZIONE UNI;-II-A QUANTITA' UPI:‘;E:;?O IID'\,::(;:ZE Irg.? :JI (‘;z SUL
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA

€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €3,77
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 € 16,39 €3,28

MATERIALI

GDF321, tricuspide serie 3000 senza PO (LEICA) 1,00 € 265,00 € 265,00
* listino geomatica €0,00

€0,00

95,50%

Trasporti 2%

€544

totale costi diretti (A+ B + C) € 277,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% €47,17
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €32,47
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €79,64
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 357,13




ANALISI DEL PREZZO NP 07M

Portaprisma GZR103 Supporto girevole con livella torica per I'impiego di basamenti senza piombo.
Precisione di centramento del prisma 1,0 mm (adattatore per attacco prismi su pilastrini)

n. | copice DESCRIZIONE "o | auamma | PREZZO | meORT | weoRm | INCETIEA
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA

€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €3,77
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 € 16,39 €3,28

2,54%

MATERIALI
Adattatore GZR 103 1,00 €265,00] €265,00
* listino geomatica €0,00
€0,00

95,50%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti

2%

€544

totale costi diretti (A+ B + C) € 277,49
spese generali (calcolate su D) 17,00% €47,17
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €32,47
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €79,64
prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 357,13




ANALISI DEL PREZZO NP 08

Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitoraggio periodico. Diametro: 160 mm. Spessore: 20mm
Ancoraggio con viti ad espansione

N. [ CODICE DESCRIZIONE mllll'-lrA QUANTITA' UPI‘:-‘;E:;?O ;“,::gm-_ll Irg.? :JI IN(‘;:DSTJT.ZA
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,20 €18,85 €3,77
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 2,00 € 16,39 €32,78
MATERIALI

con coperchio per filettatura 1,00 € 249,00 € 249,00
* listino geomatica €0,00
€0,00

85,49%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €5,71

1,96%

totale costi diretti (A+ B + C) € 291,26
spese generali (calcolate su D) 17,00% € 49,51
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% € 34,08
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 83,59

prezzo unitario a base d'asta (D+G) € 374,85




ANALISI DEL PREZZO NP 09

La Micromira Speciale per Monitoraggio Leica p/n 8224751 per muro

! INCIDENZA
N. | cobicE DESCRIZIONE UernTA QUANTITA' UPSE:;?O ","::g;['l "}"g?:lj' (';, SuL
MISURA TOTALE
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,00 €18,85 €0,00
Impiegato d'ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,50 €18,85 €943
Operaio Qualificato h 0,50 €17,60 €8,80
Operaio Comune h 0,00 € 16,39 €0,00
MATERIALI
Micromira per monitoraggio 1,00 € 101,50 €101,50
Bulloneria e ferramenta 4,00 €1,00 €4,00
* listino toposhop

83,60%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 2% €247

totale costi diretti (A+ B + C) € 126,20
spese generali (calcolate su D) 17,00% €21,45
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €14,77
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 36,22

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €162,42




ANALISI DEL PREZZO NP 10M

Protezione pilastrini in CA quando non in uso

UNITA’ INCIDENZA
N. | CODICE DESCRIZIONE MISIZ:JI RA QUANTITA' uprﬁgii?o FI’“::(;::II-_II Irg_? :JI 1:'(; -f:tE
MANO D'OPERA

€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 €26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 0,00 €18,85 €0,00
Impiegato d’ordine h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Specializzato h 0,00 €18,85 €0,00
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,20 € 16,39 €3,28

38,82%

MATERIALI

€5,00
* listino toposhop €0,00
€0,00

59,22%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

Trasporti 2% €0,17
1,96%
totale costi diretti (A+ B + C) €8,44
spese generali (calcolate su D) 17,00% €144
utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €0,99
totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) €2,42

prezzo unitario a base d'asta (D+G) €10,87




ANALISI DEL PREZZO NP 11M

Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istituzione nel sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo
celerimetrico appositamente eseguito con strumenti GPS (Global Positionig System) o stazioni totali di precisione, con tolleranza planimetrica
+/- 5 mm e altimetrica +/-10 mm. Compresa la redazione di relazione tecnica illustrativa, la redazione di schede monografiche descrittive di ogni

punto rilevato (comprensiva di fotografia), la restituzione delle coordinate e delle quote rilevate in forma tabellare e grafica (file .shp)

- Letture dirette da un vertice corrispondenza dei capisaldi x 4 volte in un anno (10 *4) = 40
- Letture delle mire messe sul muro (10) x 4 volte in un anno (10*4)=40
TOTALE=40+40=80

N. | CODICE DESCRIZIONE UNEI)-II-A' QUANTITA' PREZZO IMPORTI IMPORTI IN(O:/:DSEJ:'ZA
: MISURA UNITARIO | PARZIALI TOTALI TOTALE
COSTI
MANO D'OPERA
€0,00
Impiegato Direttivo h 0,00 € 26,19 €0,00
Impiegato tecnico h 2,00 €18,85 €37,70
Impiegato d’ordine h 0,50 €17,60 €8,80
Operaio Specializzato h 0,50 €18,85 €943
Operaio Qualificato h 0,00 €17,60 €0,00
Operaio Comune h 0,00 € 16,39 €0,00
A totale mano d'opera €55,93[ 100,00%
MATERIALI
€0,00
€0,00
€0,00
B totale materiali €0,00 0,00%
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Trasporti 0% €0,00
= totale €0,00 0,00%
D totale costi diretti (A+ B + C) € 55,93
E spese generali (calcolate su D) 17,00% €9,51
F utile d'impresa (calcolate su D+E) 10,00% €6,54
G totale costi indiretti (spese generali ed utile) (E+F) € 16,05
H prezzo unitario a base d'asta (D+G) €71,98




