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COMUNE DI LUCERA
Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-Angioina

Finanziamenti con D.M. 29/09/2017  -  Fondi rinvenienti dalla Programmazione Strategica Nazionale 2007/2013. Annualità 2017. Importo di € 2.000.000,00
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Comune di Lucera (FG)
Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-Angioina
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Arch. Mara Carcavallo
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari

Dott. Italo Maria Muntoni
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia

Arch. Maria Franchini
Segretariato regionale del MiC per la Puglia

Arch. Maria Piccarreta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E
DIREZIONE LAVORI

DIREZIONE SCIENTIFICA SCAVI ARCHEOLOGICI

IL SEGRETARIO REGIONALE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI:
A.T.I. B.Re.D. s.r.l. capogruppo
APOGEO s.r.l.
GEO s.r.l.
Ing. Gianluca Milella, Ing. Angelo Tanzi,  Arch. Marina De Marco

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE:
R.T.P. capogruppo: Arch. Stefano Serpenti

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Stefano Serpenti

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE
Ing. Michele Cappiello

PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI
Ing. Biagio Laurieri

COLLABORAZIONE PROGETTUALE
Arch. Federica Festa

COMMITTENTE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Arch. Maria Piccarreta
IL SOPRINTENDENTE ad interim

Arch. Eligio Seccia
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andra-Trani e Foggia

DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE
SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE E STRATIGRAFIA DELL'ELEVATO:
Dott.ssa Nunzia Mangialardi

Geol. Tiziana Paparella
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari

COLLABORAZIONE PER ASPETTI GEOLOGICI

SEGRETARIATO REGIONALE 

Strada dei Dottula
Isolato 49 - 70122 -Bari

DEL MIC PER LA PUGLIA
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VIABILITA'  DI ACCESSO AL CANTIERE

RECINZIONE CON PALETTI E RETE DI PROTEZIONE

PONTEGGIO METALLICO PER L'ESECUZIONE DELLE
LAVORAZIONI ESTERNE

Bagno mobile chimico già assemblato e pronto all'uso in polietilene atermico ad alta
densità antiurto e che consente alla cabina di essere calda in inverno e fresca in
estate. La cabina è dotata:
Wc chimico, orinatoio, erogatore di carta igienica, erogatore di disinfettante,
contenitore disinfettante, sistema di aerazione della cabina, tetto traslucido, che filtra
la luce dall'esterno.
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