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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento
(SpCap 1)
1 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere,
EO01.35a proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per
la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per
distanze superiori si fara riferimento alle voci di trasporto.
- noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
1,00| 365,00 365,00
SOMMANO mc/giorno 365,00 10,50 3'832,50
2 (da PREZZIARIO REGIONE OOPP 2020).
N.01.023.01 |Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo
taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in presenza di
strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva
raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela
in prossimita di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature
quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento del
terreno ed accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del
materiale di risulta.
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
Aree interno Fortezza
Area 1 cinta est 71,95 5,000 359,75
Area 2 ingresso 78,35 10,000 783,50
Area 3 lato casoni 20,00 5,000 100,00
Area 4 lato scavi archeologici 54,50 12,000 654,00
Area 5 porta troia 45,00 20,000 900,00
Area 6 cinta sud 69,60 5,000 348,00
Percorso esterno cinta sud 107,00 6,500 695,50
SOMMANO mq 3'840,75 19,51 74°933,03
3 Trasporto a spalla e/o con 1’uso di calderine di materiale proveniente
E01.29 da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito,
compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere
per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
- Taglio solai in laterizio 32,680 32,68
- Taglio solai di muratura 8,400 8,40
- Taglio apertura di traccia 6,200 6,20
SOMMANO mc 47,28 52,50 2482,20
4 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o
E01.30 demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o
tagli ¢ maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di
50 m e fino a m 100.
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
- Quantita diserbo 4668,50 0,050 233,43
- Taglio solai in laterizio 32,680 32,68
- Taglio solai di muratura 8,400 8,40
- Taglio apertura di traccia 6,200 6,20
SOMMANO mc 280,71 29,40 8252,87
5 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti
A RIPORTARE 89°500,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89°500,60
ROI.19a da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi
mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a
mano sui mezzi di trasporto.
-sino a 2,99 mc/viaggio
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
TORRE 2 38,500 38,50
TORRE 4 55,000 55,00
- Quantita diserbo 4668,50 0,050 233,43
- Taglio solai in laterizio 32,680 32,68
- Taglio solai di muratura 8,400 8,40
- Taglio apertura di traccia 6,200 6,20
- Tavolato ligneo 52,00 0,005 0,26
SOMMANO mc 374,47 65,00 247340,55
6 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali provenienti
R 01.20 da scavi, demolizioni e tagli di murature, per ogni km in piti oltre i 5
km previsti.
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
TORRE 2 38,500 38,50
TORRE 4 55,000 55,00
- Quantita diserbo 4668,50 0,050 233,43
- Taglio solai in laterizio 32,680 32,68
- Taglio solai di muratura 8,400 8,40
- Taglio apertura di traccia 6,200 6,20
SOMMANO mc/km 374,21 1,50 561,32
7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E01.33n ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli
oneri di conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello
smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/
2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risultera
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢ pienamente
responsabile della classificazione dichiarata.
-materaile proveniente da scavi, privo di impurita smaltito in centri di
recupero
SpCap 1 - EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti,
smaltimento
TORRE 2 38,500 38,50
TORRE 4 55,000 55,00
- Quantita diserbo 4668,50 0,050 233,43
- Taglio solai in laterizio 32,680 32,68
- Taglio solai di muratura 8,400 8,40
- Taglio apertura di traccia 6,200 6,20
SOMMANO mc 374,21 18,80 7°035,15
A RIPORTARE 121°437,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

121'437,62

NP 19

R 02.11

10
R 02.12

11
R 02.05

12
NP 12

EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni (SpCap 2)

Smontaggio e rimozione di tavolato fissato su impalcato in struttura
metallica costiuito da doghe accostate e pedate di scalini compreso la
discesa del materiale a piano campagna.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

Passerella e scala cinta est

SOMMANO mq

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro
materiale e conglomerato cementizio armato, eseguito con
qualunque mezzo, compreso il carico, I’accatastamento del
materiale, il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico.
Taglio a sezione obbligata di solai di altezza da cm 25 a cm 40.
SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

Tratta 3

Tratta 4

SOMMANO mc

Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni , da applicare per le
opere di recupero e restauro o in zone disagiate: fino al 30%.

SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

Tratta 3 *(lung.=40,05*30/100)

Tratta 4 *(lung.=41,65*30/100)

SOMMANO mc

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in
mattoni o tufo di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e
di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare
strutture circostanti, ’innaffiamento ed il carico, entro 20 m di
distanza, di materiali su automezzo ed ogni onere ¢ magistero per
dare I’opera finita a regola d’arte; incluso il trasporto a rifiuto alla
pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il ritorno a
vuoto) ed escluso I’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: con
I’impiego di scalpello a mano o di piccoli attrezzi elettromeccanici
(carotatrice, troncatrice, trapano o simili), non a percussione.
SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

- Cinta sud tratta 2

SOMMANO mc

APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di canalizzazioni di
impianti elettrici, idrici o di riscaldamento e simili. Eseguita a mano
o con l'ausilio di qualsiasimezzo meccanico, secondo le indicazioni
impartite dalla D.L.; compreso la relativa chiusura con malta
cementizia,la raccolta e l'allontanamento del materiale di risulta in
luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Per tracce di dimensioni
cm 15x5 circa ed eseguite su pareti o su pavimenti di qualsiasi tipo.
SpCap 2 - EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni

CINTA ORIENTALE - TRATTO TORRE DEL RE - SLARGO
PORTA LUCERA

traccia per cavo impianto elettrico

CINTA ORIENTALE - SLARGO SU PORTA LUCERA

traccia per cavo impianto elettrico

CINTA ORIENTALE - TRATTO SLARGO PORTA LUCERA -
TORRE DELLA REGINA

traccia per cavo impianto elettrico

Cinta meridionale

40,00

40,05
41,65

12,02
12,50

135,15

22,60

208,40
47,20

1,300

0,400
0,400

0,400
0,400

0,800

1,400

52,00

52,00

16,02
16,66

32,68

4,81
5,00

9,81

8,40

8,40

135,15

22,60

208,40
47,20

17,50 910,00

320,00 10°457,60

96,00 941,76

294,64 2'474,98

A RIPORTARE

413,35

136221,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413,35 136"221,96
SOMMANO ml 413,35 37,47 15°488,22
A RIPORTARE 151°710,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

151"710,18

13
0.01.072.01

14
R 06.27a

15
R 06.27b

EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
(SpCap 3)

PREZZIARIO 2020 REGIONE BASILICATA

Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento
tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di
spessore (medio reso) cm 8-10. Per colmatura delle sagome della
lamiera gracata, compreso la fornitura e posa in opera del ferro di
armatura con n. 5 barre di diametro mm 12 per ogni metro lineare ed
ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di superficie
effettiva.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni

Torre 2
Torre 3
Tratta 3
Tratta 4

SOMMANO mq

Massetto per rinforzo armato mediante betoncino leggero
fibrorinforzato premiscelato, fibrorinforzato a base di calce idraulica
naturale NHL 5 (certificata secondo definizione UNI EN 459-1) e
perlite come inerte leggero selezionato, privo di cemento ed additivi
di sintesi, di peso specifico pari a 900-1000 Kg/mc, classe MQ di
resistenza meccanica a compressione, adesione a laterizio maggiore
di 0,2 N/mmgq, modulo elastico di circa 6000 N/mmgq, traspirabilita
(1) pari a 8, pH 10,5 e classe Al di reazione al fuoco, adatto alla
realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti
metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro. L’intervento dovra
prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore
minimo di 4 cm da realizzare sull’estradosso di volte o solette in
pietra, muratura o legno dopo accurato lavaggio per ’asportazione di
polvere, di parti inconsistenti, efflorescenze saline, oli, etc., dalla
superficie oggetto di intervento avendo cura di impedire la rapida
asciugatura del materiale in presenza di elevate temperature. Dove
sia necessario si dovra procedere, dopo pulizia del supporto e prima
della realizzazione del betoncino di rinforzo, all’asportazione di
eventuale malta di connessione inconsistente o polverulenta e suo
reintegro mediante malta a base di calce idraulica naturale NHLS
conforme alle UNI EN 459-1 ed inerte selezionato 0-4 mm priva di
cemento ed additivi di sintesi.

- - Dello spessore fino a cm 4

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Torre 2

Torre 3

Tratta 3

Tratta 4

SOMMANO mq

Massetto per rinforzo armato mediante betoncino leggero
fibrorinforzato premiscelato, fibrorinforzato a base di calce idraulica
naturale NHL 5 (certificata secondo definizione UNI EN 459-1) e
perlite come inerte leggero selezionato, privo di cemento ed additivi
di sintesi, di peso specifico pari a 900-1000 Kg/mc, classe MQ di
resistenza meccanica a compressione, adesione a laterizio maggiore
di 0,2 N/mmgq, modulo elastico di circa 6000 N/mmgq, traspirabilita
() pari a 8, pH 10,5 e classe Al di reazione al fuoco, adatto alla
realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti
metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro. L’intervento dovra
prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore
minimo di 4 cm da realizzare sull’estradosso di volte o solette in
pietra, muratura o legno dopo accurato lavaggio per ’asportazione di
polvere, di parti inconsistenti, efflorescenze saline, oli, etc., dalla

41,65

8,58
40,05
41,65

41,65

8,58
40,05
41,65

0,100
0,100

0,500
0,500

41,65
8,58
4,01
4,17

58,41

41,65

8,58
20,03
20,83

91,09

39,83 2326,47

100,46 9'150,90

A RIPORTARE

163°187,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

163°187,55

16
Ell.16

17
B.01.019.01

superficie oggetto di intervento avendo cura di impedire la rapida
asciugatura del materiale in presenza di elevate temperature. Dove
sia necessario si dovra procedere, dopo pulizia del supporto e prima
della realizzazione del betoncino di rinforzo, all’asportazione di
eventuale malta di connessione inconsistente o polverulenta ¢ suo
reintegro mediante malta a base di calce idraulica naturale NHLS5
conforme alle UNI EN 459-1 ed inerte selezionato 0-4 mm priva di
cemento ed additivi di sintesi.

- Per ogni cm di spessore aggiuntivo

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Torre 2

Torre 3

Tratta 3

Tratta 4

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera
a qualsiasi altezza, costituito da membrana elastoplastomerica
impermeabile prefabbricata ad elevate prestazioni a base di bitume
distillato modificato con polipropilene e da un’armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da fiocco di elevata grammatura rinforzata e
stabilizzata con fili di vetro longitudinali, additivato con prodotto che
agisce da barriera chimica contro la perforazione della membrana da
parte delle radici vegetali. La posa avverra in multistrato: primo
strato 4 mm poliestere e secondo strato antiradice 4 mm. Primo e
secondo strato rispondono alla norma EN13707 (manti per
coperture) € EN 13969 TYPE T (fondazioni), (EN 1849-1), spessore
4 mm.

Caratteristiche primo strato: (EN12311-1), forza a trazione massima
N/50 mm - long. 600, trasv. 380, allungamento a trazione - long.
35% trasv. 45%, (EN1109), flessibilita a freddo - 10 °C.
Caratteristiche secondo strato: (ENI12311-1),forza a trazione
massima N/50 mm - long. 600, trasv. 500, allungamento a trazione -
long. 35% trasv. 35%, (EN1109), flessibilita a freddo - 10 °C.

Posato in opera a fiamma, gas propano, in totale aderenza con il
supporto previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e
previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,300
kg/m? . 1 giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno
sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con
risvolto sui verticali di min. 20 cm. II secondo strato a finire a vista,
posato in totale aderenza allo strato precedente, sara posato sfalsato
di 50 cm alla strato sottostante in modo da essere posto a cavallo
della saldatura del primo strato. I giunti longitudinali saranno
sovrapposti di almeno 10 cm, quelli di testa di almeno 15 cm con
risvolto sui verticali di min. 20 cm e comunque oltre la quota del
primo strato, compreso l'onere per I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido
dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte.

SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Passerella percorso interno

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Tratta 3

Tratta 4

Torre 2

Torre 3

SOMMANO mq

PREZZIARIO REGIONE BASILICATA 2020
Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave

41,65

8,58
40,05
41,65

71,95
78,35
83,00
54,50
138,20
69,60
40,05
41,65
41,65
8,58

0,500
0,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

10,000
10,000

41,65
8,58
200,25
208,25

458,73

107,93
117,53
124,50
81,75
207,30
104,40
40,05
41,65
41,65
8,58

875,34

22,00 10°092,06

44,34 387812,58

A RIPORTARE

212°092,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212°092,19
escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo
le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonche ogni altro
onere e magistero, esclusa la sola compattazione.
SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Area interno fortezza-percorsi passerella
Area | est 107,93 0,100 10,79
Area 2 ingresso 117,53 0,100 11,75
Area 3 casoni 124,50 0,100 12,45
Area 4 scavi archeologici 81,75 0,100 8,18
Area 5 porta troia 275,00 0,100 27,50
Area 6 cinta sud 204,40 0,100 20,44
SOMMANO mc 91,11 27,50 2'505,53
18 PREZZIARIO REGIONE BASILICATA 2020
B.01.020.01 |Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei
materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso
l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale
correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo
del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm.
50
SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Area interno fortezza-percorsi passerella
Area 1 est 107,93 0,200 21,59
Area 2 ingresso 117,53 0,200 23,51
Area 3 casoni 124,50 0,200 24,90
Area 4 scavi archeologici 81,75 0,200 16,35
Area 5 porta troia 275,00 0,200 55,00
Area 6 cinta sud 204,40 0,200 40,38
SOMMANO mc 182,23 1,61 293,39
19 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla
INF 02.98 frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a
cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a pi¢
d’opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5,
rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle
macchine.
SpCap 3 - EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni
Area interno fortezza-percorsi passerella
Area 1 est 107,93 0,200 21,59
Area 2 ingresso 117,53 0,200 23,51
Area 3 casoni 124,50 0,200 24,90
Area 4 scavi archeologici 81,75 0,200 16,35
Area 5 porta troia 275,00 0,200 55,00
Area 6 cinta sud 204,40 0,200 40,88
Percorso esterno cinta sud 107,00 6,500 0,100 69,55
SOMMANO mc 251,78 31,05 7'817,77
A RIPORTARE 222°708,88

COMMITTENTE:



pag. 9

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222°708,88
EDILIZIA - Opere in ferro e legno (SpCap 4)

20 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e

E 10.07 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici
tondi, quadri, piatti ¢ sagomati, anche con parti apribili, completi di
cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle
strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio
a misura,lo sfrido, I’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o
altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e
ferramenta necessarie, ed incluso altresi 1’assistenza, il trasporto, lo
scarico dall’automezzo, I’accatastamento, il tiro in alto,
I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
CINTA ORIENTALE - TRATTO TORRE DEL RE - SLARGO
PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 424,37
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 135,15 2,466 333,28
montante verticale piatto 40x10 mm 135,00 1,00 3,140 423,90
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 42437
tondini di ancoraggio diam 8 mm 405,00 0,15 0,395 24,00
scatolari 40x40x2 mm 135,00 0,08 2,390 25,81
CINTA ORIENTALE - SLARGO PORTA LUCERA - TORRE
DELLA REGINA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 208,40 3,140 654,38
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 208,40 2,466 513,91
montante verticale piatto 40x10 mm 208,00 1,00 3,140 653,12
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00/ 208,40 3,140 654,38
tondini di ancoraggio diam 8 mm 624,00 0,15 0,395 36,97
scatolari 40x40x2 mm 208,00 0,08 2,390 39,77
CINTA ORIENTALE - SLARGO SU PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00 22,60 2,466 55,73
montante verticale piatto 40x10 mm 22,00 1,00 3,140 69,08
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
tondini di ancoraggio diam 8 mm 66,00 0,15 0,395 3,91
scatolari 40x40x2 mm 22,00 0,08 2,390 4,21
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 2
corrimano piatto 50x10 mm 1,00 32,80 3,140 102,99
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 32,80 2,466 566,19
montante verticale piatto 50x10 mm 33,00 1,04 2,000 3,140 215,53
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 32,80 2,420 79,38
CINTA MERIDIONALE - SCALA IN MATTONI
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 10,95 3,768 41,26
corrente orrizzontale diam20 mm *(H/peso=2,466*20/100+2,466) 1,00 10,95 2,959 32,40
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 10,00 1,00 3,768 37,68
corrente inferiore piatto 50x10 mm *(H/pes0=0,395%20/100+0,395) 30,00 0,15 0,474 2,13
tondini di ancoraggio diam 8 mm 10,00 0,08 2,390 1,91
CINTA MERIDIONALE - TORRE 2
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 8,80 3,768 33,16
corrente orrizzontale diam20 mm *(H/peso=2,466*20/100+2,466) 7,00 8,80 2,959 182,27
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 9,00 1,04 2,000 3,768 70,54
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,420) 1,00 8,80 2,904 25,56
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 17,10 11,770 201,27
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 71,30 3,768 268,66
corrente orrizzontale diam20 mm 7,00 71,30 2,466 1230,78
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 71,00 1,04 2,000 3,768 556,46
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 71,30 2,904 207,06
CINTA MERIDIONALE - TORRE 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 17,60 3,768 66,32
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 17,60 2,466 303,81
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 18,00 1,04 2,000 3,768 141,07
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 17,60 2,904 51,11
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 13,12 11,770 154,42
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 70,20 3,768 264,51
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 70,20 2,466 1211,79
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 70,00 1,04 2,000 3,768 548,62

A RIPORTARE 11°079,99 222°708,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°079,99 222°708,88
profilo ad L 40x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 70,20 2,904 203,86
CINTA MERIDIONALE - TORRE 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 26,80 3,768 100,98
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 26,80 2,466 462,62
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 27,00 1,04 2,000 3,768 211,61
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 26,80 2,420 64,86
SCALA DI ACCESSO AL PERCORSO DIRONDA
Montanti verticali scatolari 60x60x4 mm 2,00 1,10 7,030 15,47
4,00 1,45 7,030 40,77
2,00 2,15 7,030 30,23
2,00 2,86 7,030 40,21
4,00 2,60 7,030 73,11
2,00 2,34 7,030 32,90
4,00 2,08 7,030 58,49
2,00 1,82 7,030 25,59
1,00 1,22 7,030 8,58
1,00 0,10 7,030 0,70
1,00 0,35 7,030 2,46
2,00 0,62 7,030 8,72
1,00 0,88 7,030 6,19
2,00 1,15 7,030 16,17
1,00 1,41 7,030 9,91
1,00 0,71 7,030 4,99
1,00 0,02 7,030 0,14
Irrigidimenti orizzontali scatolari 60x60x4 mm 10,00 1,50 7,030 105,45
Elementi di raccordo piatti 60x5 mm 30,00 0,16 2,360 11,33
Profili IPE 80 3,00 12,45 6,000 224,10
Piatti sagomati 50x5 mm 111,00 0,28 1,960 60,92
111,00 0,17 1,960 36,99
Rivestimento metallico gradini S 5 mm 37,00 1,50 0,285 39,250 620,84
37,00 1,50 0,175 39,250 381,22
Rivestimento metallico parapetto S 5 mm 1,00 17,55 0,070 39,250 48,22
1,00 14,95 0,070 39,250 41,08
6,00 1,10 0,550 39,250 142,48
4,00 1,25 0,550 39,250 107,94
4,00 1,60 0,550 39,250 138,16
4,00 1,91 0,550 39,250 164,93
4,00 2,27 0,550 39,250 196,01
4,00 2,62 0,550 39,250 226,24
8,00 2,71 0,550 39,250 468,02
8,00 2,58 0,550 39,250 445,57
8,00 2,45 0,550 39,250 423,12
8,00 2,20 0,550 39,250 379,94
8,00 1,95 0,550 39,250 336,77
8,00 1,93 0,550 39,250 333,31
8,00 1,67 0,550 39,250 288,41
4,00 1,22 0,550 39,250 105,35
SOMMANO kg 17°784,95 8,10 144°058,10
21 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E 10.10 zinco fuso.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
SCALA DI ACCESSO AL PERCORSO DI RONDA
Montanti verticali scatolari 60x60x4 mm 2,00 1,10 7,030 15,47
4,00 1,45 7,030 40,77
2,00 2,15 7,030 30,23
2,00 2,86 7,030 40,21
4,00 2,60 7,030 73,11
2,00 2,34 7,030 32,90
4,00 2,08 7,030 58,49
2,00 1,82 7,030 25,59
1,00 1,22 7,030 8,58
1,00 0,10 7,030 0,70
1,00 0,35 7,030 2,46
2,00 0,62 7,030 8,72
A RIPORTARE 337,23 366°766,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337,23 366°766,98
1,00 0,88 7,030 6,19
2,00 1,15 7,030 16,17
1,00 1,41 7,030 9,91
1,00 0,71 7,030 4,99
1,00 0,02 7,030 0,14
Irrigidimenti orizzontali scatolari 60x60x4 mm 10,00 1,50 7,030 105,45
Elementi di raccordo piatti 60x5 mm 30,00 0,16 2,360 11,33
Profili IPE 80 3,00 12,45 6,000 224,10
Piatti sagomati 50x5 mm 111,00 0,28 1,960 60,92
111,00 0,17 1,960 36,99
Rivestimento metallico gradini S 5 mm 37,00 1,50 0,285 39,250 620,84
37,00 1,50 0,175 39,250 381,22
Rivestimento metallico parapetto S 5 mm 1,00 17,55 0,070 39,250 48,22
1,00 14,95 0,070 39,250 41,08
6,00 1,10 0,550 39,250 142,48
4,00 1,25 0,550 39,250 107,94
4,00 1,60 0,550 39,250 138,16
4,00 1,91 0,550 39,250 164,93
4,00 2,27 0,550 39,250 196,01
4,00 2,62 0,550 39,250 226,24
8,00 2,71 0,550 39,250 468,02
8,00 2,58 0,550 39,250 445,57
8,00 2,45 0,550 39,250 423,12
8,00 2,20 0,550 39,250 379,94
8,00 1,95 0,550 39,250 336,77
8,00 1,93 0,550 39,250 333,31
8,00 1,67 0,550 39,250 288,41
4,00 1,22 0,550 39,250 105,35
CINTA ORIENTALE - TRATTO TORRE DEL RE - SLARGO
PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 424,37
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 135,15 2,466 333,28
montante verticale piatto 40x10 mm 135,00 1,00 3,140 423,90
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 42437
tondini di ancoraggio diam 8 mm 405,00 0,15 0,395 24,00
scatolari 40x40x2 mm 135,00 0,08 2,390 25,81
CINTA ORIENTALE - SLARGO PORTA LUCERA - TORRE
DELLA REGINA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 208,40 3,140 654,38
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 208,40 2,466 513,91
montante verticale piatto 40x10 mm 208,00 1,00 3,140 653,12
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 208,40 3,140 654,38
tondini di ancoraggio diam 8 mm 624,00 0,15 0,395 36,97
scatolari 40x40x2 mm 208,00 0,08 2,390 39,77
CINTA ORIENTALE - SLARGO SU PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00 22,60 2,466 55,73
montante verticale piatto 40x10 mm 22,00 1,00 3,140 69,08
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
tondini di ancoraggio diam 8 mm 66,00 0,15 0,395 3,91
scatolari 40x40x2 mm 22,00 0,08 2,390 4,21
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 2
corrimano piatto 50x10 mm 1,00 32,80 3,140 102,99
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 32,80 2,466 566,19
montante verticale piatto 50x10 mm 33,00 1,04 2,000 3,140 215,53
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 32,80 2,420 79,38
CINTA MERIDIONALE - SCALA IN MATTONI
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 10,95 3,768 41,26
corrente orrizzontale diam20 mm 1,00 10,95 2,466 27,00
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 10,00 1,00 2,000 3,768 75,36
corrente inferiore piatto 50x10 mm *(H/peso=0,395%20/100+0,395) 30,00 0,15 0,474 2,13
tondini di ancoraggio diam 8 mm 10,00 0,08 2,390 1,91
CINTA MERIDIONALE - TORRE 2
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 8,80 3,768 33,16
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 8,80 2,466 151,91
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 9,00 1,04 3,768 35,27
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,420) 1,00 8,80 2,000 2,904 51,11
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 17,10 11,770 201,27
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 71,30 3,768 268,66
A RIPORTARE 11997,27 366°766,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'997,27 366'766,98
corrente orrizzontale diam20 mm 7,00 71,30 2,466 1230,78
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 71,00 1,04 2,000 3,768 556,46
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420*20/100+2,42) 1,00 71,30 2,904 207,06
CINTA MERIDIONALE - TORRE 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 17,60 3,768 66,32
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 17,60 2,466 303,81
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 18,00 1,04 2,000 3,768 141,07
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 17,60 2,904 51,11
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 13,12 11,770 154,42
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 70,20 3,768 264,51
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 70,20 2,466 12211,79
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 70,00 1,04 2,000 3,768 548,62
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 70,20 2,904 203,86
CINTA MERIDIONALE - TORRE 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 26,80 3,768 100,98
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 26,80 2,466 462,62
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 27,00 1,04 2,000 3,768 211,61
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 26,80 2,420 64,86
SOMMANO kg 17°777,15 1,47 26'132,41
22 Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 13438, con
NP 10 I’impiego di vernici in polvere, formulate specificamente per il
rivestimento dell'acciaio zincato, che siano in grado di offrire
un’eccellente durabilita all’esterno ed un’ottimale ritenzione del
colore in conformita con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori
capitolati ¢ standard
Europei per architettura. Classe di corrosivita atmosferica nella zona
in cui la struttura € ubicata (rif. UNI EN ISO 12944-2) e durabilita
richiesta di 15 anni (rif. UNT EN ISO 12944-1)
11 processo deve prevedere:
- la pulizia meccanica della superficie dei manufatti mediante
levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi
irregolarita presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;
- il lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico,
trattamento che consente di creare uno strato inorganico molto
stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di
adesione della vernice nel tempo;
- l'applicazione di polveri rispondenti pienamente alle normative di
BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiore ¢ GSB;
- la cottura a forno alla temperatura indicata dalle specifiche
tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa
polimerizzazione.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
SCALA DI ACCESSO AL PERCORSO DI RONDA
Montanti verticali scatolari 60x60x4 mm 2,00 1,10 7,030 15,47
4,00 1,45 7,030 40,77
2,00 2,15 7,030 30,23
2,00 2,86 7,030 40,21
4,00 2,60 7,030 73,11
2,00 2,34 7,030 32,90
4,00 2,08 7,030 58,49
2,00 1,82 7,030 25,59
1,00 1,22 7,030 8,58
1,00 0,10 7,030 0,70
1,00 0,35 7,030 2,46
2,00 0,62 7,030 8,72
1,00 0,88 7,030 6,19
2,00 1,15 7,030 16,17
1,00 1,41 7,030 9,91
1,00 0,71 7,030 4,99
1,00 0,02 7,030 0,14
Irrigidimenti orizzontali scatolari 60x60x4 mm 10,00 1,50 7,030 105,45
Elementi di raccordo piatti 60x5 mm 30,00 0,16 2,360 11,33
A RIPORTARE 491,41 392°899,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 491,41 392°899,39
Profili IPE 80 3,00 12,45 6,000 224,10
Piatti sagomati 50x5 mm 111,00 0,28 1,960 60,92
111,00 0,17 1,960 36,99
Rivestimento metallico gradini S 5 mm 37,00 1,50 0,285 39,250 620,84
37,00 1,50 0,175 39,250 381,22
Rivestimento metallico parapetto S 5 mm 1,00 17,55 0,070 39,250 48,22
1,00 14,95 0,070 39,250 41,08
6,00 1,10 0,550 39,250 142,48
4,00 1,25 0,550 39,250 107,94
4,00 1,60 0,550 39,250 138,16
4,00 1,91 0,550 39,250 164,93
4,00 2,27 0,550 39,250 196,01
4,00 2,62 0,550 39,250 226,24
8,00 2,71 0,550 39,250 468,02
8,00 2,58 0,550 39,250 445,57
8,00 2,45 0,550 39,250 423,12
8,00 2,20 0,550 39,250 379,94
8,00 1,95 0,550 39,250 336,77
8,00 1,93 0,550 39,250 333,31
8,00 1,67 0,550 39,250 288,41
4,00 1,22 0,550 39,250 105,35
CINTA ORIENTALE - TRATTO TORRE DEL RE - SLARGO
PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 42437
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 135,15 2,466 333,28
montante verticale piatto 40x10 mm 135,00 1,00 3,140 423,90
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 135,15 3,140 42437
tondini di ancoraggio diam 8 mm 405,00 0,15 0,395 24,00
scatolari 40x40x2 mm 135,00 0,08 2,390 25,81
CINTA ORIENTALE - SLARGO PORTA LUCERA - TORRE
DELLA REGINA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00/ 208,40 3,140 654,38
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00/ 208,40 2,466 513,91
montante verticale piatto 40x10 mm 208,00 1,00 3,140 653,12
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00/ 208,40 3,140 654,38
tondini di ancoraggio diam 8 mm 624,00 0,15 0,395 36,97
scatolari 40x40x2 mm 208,00 0,08 2,390 39,77
CINTA ORIENTALE - SLARGO SU PORTA LUCERA
corrimano piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
corrente orrizzontalae diam20 mm 1,00 22,60 2,466 55,73
montante verticale piatto 40x10 mm 22,00 1,00 3,140 69,08
corrente inferiore piatto 40x10 mm 1,00 22,60 3,140 70,96
tondini di ancoraggio diam 8 mm 66,00 0,15 0,395 3,91
scatolari 40x40x2 mm 22,00 0,08 2,390 4,21
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 2
corrimano piatto 50x10 mm 1,00 32,80 3,140 102,99
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 32,80 2,466 566,19
montante verticale piatto 50x10 mm 33,00 1,04 2,000 3,140 215,53
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 32,80 2,420 79,38
CINTA MERIDIONALE - SCALA IN MATTONI
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 10,95 3,768 41,26
corrente orrizzontale diam20 mm 1,00 10,95 2,466 27,00
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 10,00 1,00 2,000 3,768 75,36
corrente inferiore piatto 50x10 mm *(H/pes0=0,395%20/100+0,395) 30,00 0,15 0,474 2,13
tondini di ancoraggio diam 8 mm 10,00 0,08 2,390 1,91
CINTA MERIDIONALE - TORRE 2
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 8,80 3,768 33,16
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 8,80 2,466 151,91
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 9,00 1,04 2,000 3,768 70,54
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 8,80 2,904 25,56
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 17,10 11,770 201,27
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 71,30 3,768 268,66
corrente orrizzontale diam20 mm 7,00 71,30 2,466 1230,78
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 71,00 1,04 2,000 3,768 556,46
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 71,30 2,904 207,06
CINTA MERIDIONALE - TORRE 3
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 17,60 3,768 66,32
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 17,60 2,466 303,81
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 18,00 1,04 2,000 3,768 141,07
A RIPORTARE 14°512,49 392'899,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14512,49 392'899,39
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 17,60 2,904 51,11
lastra per imbotte metallico S 15 mm 1,00 13,12 11,770 154,42
CINTA MERIDIONALE - TRATTA 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 70,20 3,768 264,51
corrente orrizzontalae diam20 mm 7,00 70,20 2,466 1211,79
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140%20/100+3,14) 70,00 1,04 2,000 3,768 548,62
profilo ad L 50x40x4 mm *(H/peso=2,420%20/100+2,42) 1,00 70,20 2,904 203,86
CINTA MERIDIONALE - TORRE 4
corrimano piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 1,00 26,80 3,768 100,98
corrente orrizzontale diam20 mm 7,00 26,80 2,466 462,62
montante verticale piatto 50x10 mm *(H/peso=3,140*20/100+3,14) 27,00 1,04 2,000 3,768 211,61
profilo ad L 50x40x4 mm 1,00 26,80 2,420 64,86
SOMMANO kg 17°786,87 0,89 15°830,31
23 Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi, integrata
NP 15 con la struttura basamentale del nuovo piano calpestabile ligneo ¢ la
ringhiera corrimano, da applicare su pannelli in acciaio preossidato
e passivato, in acciaio zincato e caldo resistente alla corrosione
atmosferica ed alla resistenza meccanica (UNI EN 10025-
5S355JOWP), tipo corten, costituita da pannelli dibond e pvc forex,
con le immagini e testi direttamente stampati.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
12,00
SOMMANO mq 12,00 1215,00 14°580,00
24 Fornitura e posa in opera di pavimento e/o rivestimento in tavolato di
NP 16 listoni per camminamenti e pedata di scalini in tavole di legno larice
opportunamente stagionato e trattato, dello spessore di mm 40/50,
posato su struttura portante secondaria, compresa nel prezzo,
costituita da arcarecci a travi rampanti e guanciali e controventature
in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza
migliorata, viti, bulloni il tutto eseguito secondo gli elaborati di
progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso
trattamento con vernice protettiva e impermeabilizzante ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
Percorso di ronda cinta sud
Torre 2 6,95 1,350 9,38
Tratta 3 32,80 1,350 44,28
Torre 3 6,65 1,400 9,31
Tratta 4 31,95 1,400 44,73
Passerella percorso interno
Area 1 71,95 1,500 107,93
Area 2 78,35 1,500 117,53
Area 3 83,00 1,500 124,50
Area 4 54,50 1,500 81,75
Area 5 138,20 1,500 207,30
Area 6 69,60 1,500 104,40
Passerella e scala cinta est 40,00 1,300 52,00
SOMMANO mq 903,11 107,84 97°391,38
25 Fornitura e posa in opera di cancello in profilati ad L, C e Piatti in
NP 20 acciaio zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 fornito e
posto in opera completo di serratura manuale, guide e cerniere,
compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera finita e
realizzata a regola d'arte.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno
Porta Troia 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 37150,00 3’150,00
26 Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa
NP 18 nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e guanciali e
A RIPORTARE 523°851,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

523'851,08

controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad
aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in tavolato di
legno larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato
con vernice protettiva il tutto eseguito secondo gli elaborati di
progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso
trattamento con vernice protettiva e impermeabilizzante ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SpCap 4 - EDILIZIA - Opere in ferro e legno

Area porta Troia

Area porta Troia

SOMMANO mq

0,50
0,50

6,800
5,000

3,40
2,50

5,90

107,84

636,26

A RIPORTARE

524'487,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

524'487,34

27
R01.01a

28
RO01.01b

29
R01.01¢

30
R 01.04

SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra,
trasporti (SpCap 5)

Scavo eseguito a mano o con ’ausilio di piccoli mezzi meccanici a
sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/
o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,
tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale
dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli
automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere di
discarica.

-Per profondita fino a m 1,01 dall’orlo del cavo

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

INTERNO TORRI

TORRE 2

TORRE 4

SOMMANO mc

Scavo eseguito a mano o con I’ausilio di piccoli mezzi meccanici a
sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/
o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,
tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale
dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli
automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere di
discarica.

-Sovrapprezzo per profondita da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o
frazione di metro

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

TORRE 2

TORRE 4

SOMMANO mc

Scavo eseguito a mano o con I’ausilio di piccoli mezzi meccanici a
sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/
o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai,
tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale
dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli
automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere di
discarica.

-Sovrapprezzo per profondita da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o
frazione di metro

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

TORRE 4

SOMMANO mc¢

Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all’esterno di edifici
con mezzo meccanico in terreni sciolti (terreno vegetale, argilla,
sabbia, lapillo, pozzolana,ghiaia) con le dovute cautele per le
possibili presenze di strutture originarie, compreso 1’onere
dell’assistenza  dell’operaio per le indicazioni da fornire
all’escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo.
Compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso 1’onere di
discarica. L’intervento sara eseguito secondo le disposizioni della
D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla

1,00
1,00

1,00
1,00

2,85
2,75

2,85
2,75

2,75

3,860
4,000

3,860
4,000

4,000

11,00
11,00

22,00

11,00
11,00

22,00

16,50

16,50

105,77 2326,94

123,72 2'721,84

128,78 2°124,87

A RIPORTARE

531'660,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

531'660,99

31
R 01.06 b

32
R01.07a

profondita di m 2,00 dal piano di campagna.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

INTERNO FORTEZZA

AREA INTERNO FORTEZZA 1

AREA INTERNO FORTEZZA 2

AREA INTERNO FORTEZZA 3

ESTERNO FORTEZZA

AREA ESTERNO FORTEZZA 1

AREA ESTERNO FORTEZZA 2

SOMMANO mc

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce
di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni
operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e
profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e
la pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello
scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro.

- Scavo a mano eseguito all'interno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

TORRE 2

TORRE 4

SOMMANO mc

Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura
predisposta su terra in presenza di sovrapposizione di antichi livelli.
Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, con piccoli attrezzi,
cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali
archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad es. frammenti
ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e
sedimentologico), ivi compresa ove richiesta dalla direzione
scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una
prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi
in cassette e sacchetti di plastica trasparenti di varie dimensioni. La
presente categoria di lavoro prevede inoltre 1’eventuale diserbo
dell’area interessata allo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di
scavo le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro
segnaletico, paletti e rete, se cosi disposto dalla D.L., la costruzione
delle opere di salvaguardia perimetrale del cavo archeologico, con
tavolame e puntelli di ferro o legname, la cernita dei materiali
durante le operazioni di scavo, il recupero dei reperti di piccole
dimensioni ed il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle
cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di
scavo, con I’esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni
ed il trasporto a discarica di materiale di rifiuto.

Scavo stratigrafico eseguito all’esterno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

INTERNO FORTEZZA

AREA INTERNO FORTEZZA 1

AREA INTERNO FORTEZZA 2

AREA INTERNO FORTEZZA 3

AREA INTERNO FORTEZZA 1

AREA INTERNO FORTEZZA 2

AREA INTERNO FORTEZZA 3

ESTERNO FORTEZZA

AREA ESTERNO FORTEZZA 1

AREA ESTERNO FORTEZZA 2

SOMMANO mc

5,00
5,00
5,00

3,00
3,00

0,50
0,50

5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

2,00
2,00

2,85
2,75

3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300

3,860
4,000

1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500

1,200
1,200

4,50
4,50
4,50

1,80
1,80

17,10

5,50
5,50

11,00

18,00
18,00
18,00
9,00
9,00
9,00

7,20
7,20

95,40

76,41 17306,61

215,50 2370,50

458,00 43°693,20

A RIPORTARE

579°031,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

579°031,30

33
R 01.07b

34
R01.11

35
RO1.12a

Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura
predisposta su terra in presenza di sovrapposizione di antichi livelli.
Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, con piccoli attrezzi,
cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali
archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad es. frammenti
ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e
sedimentologico), ivi compresa ove richiesta dalla direzione
scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una
prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi
in cassette e sacchetti di plastica trasparenti di varie dimensioni. La
presente categoria di lavoro prevede inoltre I’eventuale diserbo
dell’area interessata allo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di
scavo le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro
segnaletico, paletti e rete, se cosi disposto dalla D.L., la costruzione
delle opere di salvaguardia perimetrale del cavo archeologico, con
tavolame e puntelli di ferro o legname, la cernita dei materiali
durante le operazioni di scavo, il recupero dei reperti di piccole
dimensioni ed il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle
cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di
scavo, con ’esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni
ed il trasporto a discarica di materiale di rifiuto.

Scavo stratigrafico eseguito all’esterno

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

TORRE 2

TORRE 4

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di telo in TNT, del peso di circa 200 g/mgq,
da utilizzare per la protezione di strutture archeologiche, compreso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICT - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti

INTERNO FORTEZZA

AREA INTERNO FORTEZZA 1

AREA INTERNO FORTEZZA 2

AREA INTERNO FORTEZZA 3

ESTERNO FORTEZZA

AREA ESTERNO FORTEZZA 1

AREA ESTERNO FORTEZZA 2

SOMMANO mq

Prestazione professionale dell’ Archeologo, da compensarsi a
vacazione, per ’espletamento delle seguenti attivita: -scavo
archeologico;

-sorveglianza archeologica;

-verifica archeologica preventiva, compresa la redazione degli

elaborati (cartografie, schede e relazioni) da produrre cosi come
indicate nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali;

-survey, censimento e catalogazione.

L’attivita di  documentazione delle evidenze archeologiche
comprende:

-indagini sul campo;

-posizionamento delle evidenze GPS;

-redazione schede di catalogo ICCD;

-documentazione grafica e fotografica;

-relazione finale.

Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede,
relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, etc.) si
considera una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative
previste per l’intervento di scavo, calcolata sul 3° livello della
presente voce. Da tale previsione s’intende esclusa la redazione della

1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,00
3,00

2,85
2,75

3,00
3,00
3,00

2,00
2,00

3,860
4,000

4,800
4,800
4,800

4,800
4,800

11,00
11,00

22,00

72,00
72,00
72,00

28,80
28,80

273,60

530,00

4,80

11'660,00

17313,28

A RIPORTARE

592°004,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 592°004,58
documentazione grafica e topografica.
Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro
sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della
collocazione nelle cassette, si considera una quota aggiuntiva minima
pari al 15% delle giomate lavorative previste per l’intervento di
scavo. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria dovro
essere computata separatamente.
Ribasso da applicare solo su spese generali (15%) ed utile di impresa
(10%).
-Archeologo di 1° livello, Direttore/Coordinatore/Responsabile/
Esecutore
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
Interno torri 320,00
Esterno cinta sud 56,00
Interno cinta sud 120,00
SOMMANO ora 496,00 74,75 37°076,00
36 Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo
ROI.13 mezzo meccanico, con materiale precedentemente asportato e
depositato nell’area di cantiere, comprendente costipamento della
terra e irrorazione di acqua.
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
INTERNO FORTEZZA
AREA INTERNO FORTEZZA 1 5,00 3,00 1,500 22,50
AREA INTERNO FORTEZZA 2 5,00 3,00 1,500 22,50
AREA INTERNO FORTEZZA 3 5,00 3,00 1,500 22,50
AREA INTERNO FORTEZZA 1 3,00 2,00 1,500 9,00
AREA INTERNO FORTEZZA 2 3,00 2,00 1,500 9,00
AREA INTERNO FORTEZZA 3 3,00 2,00 1,500 9,00
ESTERNO FORTEZZA
AREA ESTERNO FORTEZZA 1 3,00 2,00 1,500 9,00
AREA ESTERNO FORTEZZA 2 3,00 2,00 1,500 9,00
SOMMANO mc 112,50 20,50 2'306,25
37 Trasporto a spalla e/o con 'uso di calderine, di materiale proveniente
ROIL.15 da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito,
compreso eventuale tiro in alto ¢ comunque nell’ambito del cantiere
per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
- Scavo interno torre 93,500 93,50
- Scavo interno fortezza 112,500 112,50
SOMMANO mc 206,00 52,50 10°815,00
38 Scarriolatura di materiali, sia provenienti da scavi, tagli o
ROI.16 demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso
eventuale tiro in alto, e comunque nell’ambito del cantiere, per una
distanza superiore a m 20 e sino a m 100.
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
- Scavo interno torre 93,500 93,50
- Scavo interno fortezza 112,500 112,50
SOMMANO mc 206,00 43,20 8'899,20
39 Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti
R01.18 anche dalle demolizioni, mediante I’impiego di argano elevatore,
compresi € compensati tutti gli oneri per I’installazione del tiro, il
funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a
volume.
A RIPORTARE 651°101,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 651°101,03
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
TORRE 2 38,500 38,50
TORRE 4 55,000 55,00
SOMMANO mc 93,50 3391 3'170,59
40 Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano dovuto per la CERNITA
NP 05 DEL MATERIALE ed in presenza distrutture murarie preesistenti.
Compreso l'accatastamento dei materiali che saranno indicati dalla
D.L.
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
- Quantita scavo interno torri 93,500 93,50
SOMMANO mc 93,50 32,02 2'993,87
41 Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei
NP 17 con diverse tecniche analitiche (analisi termiche DTA e TGA;
XRD; microanalisi abbinata al SEM; determinazione delle sostanze
organiche con FT/IR).
SpCap 5 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti
terra, trasporti
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 190,50 17905,00
A RIPORTARE 659°170,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 659°170,49
RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature (SpCap 6)
42 Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame
NP 01 eseguita a mano , compreso la cernita, la pulizia e I'accatastamento
del materiale riutilizzabile. {Fine Breve all'interno del cantiere; sono
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento del
materiale non utilizzabile
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
TORRE 1 2,40 3,150 0,300 2,27
TORRE 2 2,75 3,650 0,300 3,01
TORRE 3 2,20 3,250 0,400 2,86
TORRE 4 2,65 3,500 0,400 3,71
Percorso esterno Cinta Sud 107,00 6,500 0,200 139,10
SOMMANO mc 150,95 80,85 12°204,31
43 (da PREZZIARIO REGIONE OOPP 2020).
N.01.027 Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su
paramenti antichi, quando non sia necessario procedere
contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o
integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e
accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed
il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno *(lung.=31,15*10/100) 3,12 11,200 34,94
interno *(lung.=47,00%10/100) 4,70 7,100 33,37
Tratta 3
esterno *(lung.=30,40*10/100) 3,04 10,800 32,83
interno *(lung.=40,30*10/100) 4,03 6,200 24,99
Tratta 4
esterno *(lung.=30,65%10/100) 3,07 9,000 27,63
interno *(lung.=37,40%10/100) 3,74 6,100 22,81
Torre 1
lato sud *(lung.=6,65%10/100) 0,67 14,100 9,45
lato est *(lung.=4,15*10/100) 0,42 14,100 5,92
lato ovest *(lung.=4,15*10/100) 0,42 14,050 5,90
Torre 2
lato sud *(lung.=6,85*%10/100) 0,69 9,800 6,76
lato est *(lung.=4,20*10/100) 0,42 7,700 3,23
lato ovest *(lung.=4,30%10/100) 0,43 8,350 3,59
Torre 3
lato sud *(lung.=6,65*10/100) 0,67 10,700 7,17
lato est *(lung.=4,09*10/100) 0,41 10,700 4,39
lato ovest *(lung.=4,17*%10/100) 0,42 9,050 3,80
Torre 4
lato sud *(lung.=6,68*10/100) 0,67 9,850 6,60
lato est *(lung.=4,10*10/100) 0,41 9,850 4,04
lato ovest *(lung.=4,20*10/100) 0,42 8,200 3,44
SOMMANO ml 240,86 15,57 3750,19
44 Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli,
NP 11 ecc.) su murature di qualsiasi tipo; mediante estirpazione diretta o
trattamento con irrorazioni di idonei diserbanti. Eseguita con
impiego di personale specializzato ed adeguatamente protetto, a
qualsiasi altezza; comopreso ogni onere ¢ magistero relativo per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno *(lung.=31,15*35/100) 10,90 11,200 122,08
interno *(lung.=47,00*35/100) 16,45 7,100 116,80
A RIPORTARE 238,88 6757124,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,88 675'124,99
Tratta 3
esterno *(lung.=30,40*35/100) 10,64 10,800 114,91
interno *(lung.=40,30*35/100) 14,11 6,200 87,48
Tratta 4
esterno *(lung.=30,65*35/100) 10,73 9,000 96,57
interno *(lung.=37,40*35/100) 13,09 6,100 79,85
Torre 1
lato sud *(lung.=6,65*35/100) 2,33 14,100 32,85
lato ovest *(lung.=4,15%*35/100) 1,45 14,050 20,37
Torre 2
lato sud *(lung.=6,85%*35/100) 2,40 9,800 23,52
lato est *(lung.=4,20*35/100) 1,47 7,700 11,32
lato ovest *(lung.=4,30%35/100) 1,51 8,350 12,61
Torre 3
lato sud *(lung.=6,65*35/100) 2,33 10,700 24,93
lato est *(lung.=4,09*35/100) 1,43 10,700 15,30
lato ovest *(lung.=4,17*35/100) 1,46 9,050 13,21
Torre 4
lato sud *(lung.=6,68*35/100) 2,34 9,850 23,05
lato est *(lung.=4,10*35/100) 1,44 9,850 14,18
lato ovest *(lung.=4,20%35/100) 1,47 8,200 12,05
Muri esterni Porta Troia 2,00 29,50 1,100 64,90
SOMMANO mq 885,98 12,64 11°198,79
45 Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o
R 08.47 microorganismi di origine biologica; la fase va eseguita
successivamente alla pulitura delle superfici lapidee, mediante ciclo
di applicazione di sostanze biocide. L'intervento va previsto sulle
superfici soggette a rischio per condizioni climatico-ambientali che
potrebbero favorire la formazione e successivo sviluppo di colonie di
microorganismi e la ricrescita di vegetazione superiore.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno *(lung.=31,15*30/100) 9,35 11,200 104,72
interno *(lung.=47,00*30/100) 14,10 7,100 100,11
Tratta 3
esterno *(lung.=30,40*30/100) 9,12 10,800 98,50
interno *(lung.=40,30*30/100) 12,09 6,200 74,96
Tratta 4
esterno *(lung.=30,65*30/100) 9,20 9,000 82,80
interno *(lung.=37,40*30/100) 11,22 6,100 68,44
Torre 1
lato sud *(lung.=6,65*30/100) 2,00 14,100 28,20
lato ovest *(lung.=4,15*30/100) 1,25 14,050 17,56
Torre 2
lato sud *(lung.=6,85%*30/100) 2,06 9,800 20,19
lato est *(lung.=4,20*30/100) 1,26 7,700 9,70
lato ovest *(lung.=4,30*30/100) 1,29 8,350 10,77
Torre 3
lato sud *(lung.=6,65*30/100) 2,00 10,700 21,40
lato est *(lung.=4,09*30/100) 1,23 10,700 13,16
lato ovest *(lung.=4,17*30/100) 1,25 9,050 11,31
Torre 4
lato sud *(lung.=6,68*30/100) 2,00 9,850 19,70
lato est *(lung.=4,10*30/100) 1,23 9,850 12,12
lato ovest *(lung.=4,20%30/100) 1,26 8,200 10,33
SOMMANO mq 703,97 22,00 157487,34
46 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere,
R 08.41 di qualsiasi materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a
qualunque altezza, avendo cura di conservare la patina originale, per
accurata manutenzione della facciata, consistente nelle seguenti
operazioni, da eseguirsi da parte di personale particolarmente
qualificato e salvaguardando evidenziando eventuali elementi
architettonici, o tracce di essi, superstiti: -ispezione dello stato di
A RIPORTARE 701°811,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 701°811,12
conservazione dei conci e degli assetti;
-estirpazione delle erbe;
-rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in
genere, adottando ogni accorgimento necessario atto a salvaguardare
I’integrita dei conci;
-eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al
substrato presenti sull’intera superficie, a mezzo d’aria compressa.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno 31,15 11,200 348,88
interno 47,00 7,100 333,70
Tratta 3
esterno 30,40 10,800 328,32
interno 40,30 6,200 249,86
Tratta 4
esterno 30,65 9,000 275,85
interno 37,40 6,100 228,14
Torre 1
lato sud 6,65 14,100 93,77
lato ovest 4,15 14,050 58,31
Torre 2
lato sud 6,85 9,800 67,13
lato est 4,20 7,700 32,34
lato ovest 4,30 8,350 35,91
Torre 3
lato sud 6,65 10,700 71,16
lato est 4,09 10,700 43,76
lato ovest 4,17 9,050 37,74
SOMMANO mq 27204,87 16,80 37°041,82
47 Pulitura delle superfici interessate da croste nere mediante
R 08.50 I’applicazione, da ripetere in piu cicli, di compresse di cellulosa
imbevute di una soluzione al 7-10% di carbonato d’ammonio e
successiva spazzolatura, dove necessario con microfresa e con mini
pistole sabbiatrici di precisione (microsabbiatrice) a polvere di ossidi
di alluminio 120/180 mesh, previo eventuale consolidamento delle
parti decoese e frammentate e previa costruzione della “gabbia” in
polietilene per evitare la dispersione dell’ossido nell’aria; prezzo
comprensivo di maschere e filtri ed opportuno abbigliamento da
cantiere. Da misurarsi in percentuale di superficie trattata.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno 4,23 11,200 47,38
interno 6,40 7,100 45,44
Tratta 3
esterno 4,08 10,800 44,06
interno 5,06 6,200 31,37
Tratta 4
esterno 3,13 9,000 28,17
interno 5,48 6,100 33,43
Torre 1
lato sud *(lung.=6,65%20/100) 1,33 14,100 18,75
lato ovest *(lung.=4,15%20/100) 0,83 14,050 11,66
Torre 2
lato sud *(lung.=6,85%20/100) 1,37 9,800 13,43
lato est *(lung.=4,20*20/100) 0,84 7,700 6,47
lato ovest *(lung.=4,30%¥20/100) 0,86 8,350 7,18
Torre 3
lato sud *(lung.=6,65%20/100) 1,33 10,700 14,23
lato est *(lung.=4,09*20/100) 0,82 10,700 8,77
lato ovest *(lung.=4,17*20/100) 0,83 9,050 7,51
A RIPORTARE 317,85 738°852,94
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317,85 738°852,94
SOMMANO mq 317,85 125,50 39°890,18
48 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi
R 08.58 ornamentali da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e
polvere di pietra calcarea con resina acrilica, previa scarnificazione
e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del
tutto simile alla pietra, compreso il ritocco finale, con la
eliminazione superficiale della malta eccedente, la pulizia, I’onere
dei ponti di servizi, la misurazione sara fatta secondo la proiezione
su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto
dell’aumento di superficie prodotto dall’aggetto e dalla
conformazione di eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e
forma, per altezze dei filari minore di 25 cm.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Tratta 2
esterno *(lung.=31,15*%40/100) 12,46 11,200 139,55
interno *(lung.=47,00*40/100) 18,80 7,100 133,48
Tratta 3
esterno *(lung.=30,40*40/100) 12,16 10,800 131,33
interno *(lung.=40,30%*40/100) 16,12 6,200 99,94
Tratta 4
esterno *(lung.=30,65*40/100) 12,26 9,000 110,34
interno *(lung.=37,40*40/100) 14,96 6,100 91,26
Torre 1
lato sud *(lung.=6,65*40/100) 2,66 14,100 37,51
lato ovest *(lung.=4,15*40/100) 1,66 14,050 23,32
Torre 2
lato sud *(lung.=6,85%40/100) 2,74 9,800 26,85
lato est *(lung.=4,20*40/100) 1,68 7,700 12,94
lato ovest *(lung.=4,30*40/100) 1,72 8,350 14,36
Torre 3
lato sud *(lung.=6,65*40/100) 2,66 10,700 28,46
lato est *(lung.=4,09*40/100) 1,64 10,700 17,55
lato ovest *(lung.=4,17*40/100) 1,67 9,050 15,11
Torre 4
lato sud *(lung.=6,68*40/100) 2,67 9,850 26,30
lato est *(lung.=4,10*40/100) 1,64 9,850 16,15
lato ovest *(lung.=4,20*40/100) 1,68 8,200 13,78
SOMMANO mq 938,23 32,20 307211,01
49 Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o
R 08.44 esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque
altezza consistente nella asportazione meccanica di calcina e/o di
incrostazioni tenaci, con I'impiego di bisturi e attrezzi manuali,
compreso inoltre leggera spazzolatura della superficie al fine della
rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature
Porta Troia imbotte e spalle 4,50 5,000 22,50
Porta Troia imbotte e spalle 2,10 8,400 17,64
SOMMANO mq 40,14 65,00 2'609,10
50 Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico
R 08.49 (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera
spazzolatura, utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali
quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all’'uso, formulate su
indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (ABS57) a base di
bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e
specifici  tensioattivi neutri  biodegradabili  utilizzato  per
I’asportazione selettiva ¢ delicata di sporco organico ed inorganico
A RIPORTARE 811'563,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

811'563,23

51
R 08.60

52
R 08.61

senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei supporti;
unitamente ad un azione meccanica con bisturi, rimozione di residui
tenaci con applicazione di piccola quantita di acqua ossigenata a 120
vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale
rimosso; eventuale lavaggio con solvente.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature

Porta Troia imbotte e spalle

Porta Troia imbotte e spalle

SOMMANO mq

Patinatura di pareti di pietra calcarea, eseguita con preparati a base di
collanti sintetici e colori terrosi, nelle proporzioni che saranno
indicate dalla D.L. compreso la risarcitura di alveoli di erosioni con
malta di cemento bianco e idonei coloranti, da eseguire a qualsiasi
altezza, compreso altresi i ponti di servizio, sino all’altezza di m 5
dal piano di calpestio ed ogni onere per rispetto patina originaria.
SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature

Porta Troia imbotte e spalle

Porta Troia imbotte e spalle

SOMMANO mq

Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione
costituta da acqua calce tipo “ Ceprovip”, terre coloranti e Primal,
nelle dovute proporzioni, compreso l’esecuzione di idonee
campionature, da applicare a spugna in una o pill mani comprese
inoltre ’onere della variazione cromatica.

SpCap 6 - RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature

Porta Troia imbotte e spalle

Porta Troia imbotte e spalle

SOMMANO mq

4,50
2,10

4,50
2,10

4,50
2,10

5,000
8,400

5,000
8,400

5,000
8,400

22,50

17,64

40,14

22,50

17,64

40,14

22,50

17,64

40,14

160,37 6'437,25

15,50 622,17

16,50 662,31

A RIPORTARE

819284,96
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8197284,96
STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario (SpCap
8)

53 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali

R.008.058 |da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di pietra
calcarea con resina acrilica, previa scarnificazione e lavaggio dei
giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto simile alla
pietra, compreso il ritocco finale, con la eliminazione superficiale
della malta eccedente, la pulizia, ’onere dei ponti di servizi, la
misurazione sara fatta secondo la proiezione su di un piano parallelo
al paramento di fondo, senza tenere conto dell’aumento di superficie
prodotto dall’aggetto e dalla conformazione di eventuali elementi
decorativi di qualsiasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25
cm.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento A 1
TRATTA 2 (tav.ST.01)
- Esterno (si stima 1'60% delle superfici mappate) 0,60 60,000 36,00
- Interno (si stima il 60% delle superfici mappate) *(H/peso=36+9+
1+3,50) 0,60 49,500 29,70
- Scala in muratura ( si stima il 90% delle superfici mappate) 0,90 40,000 36,00
- Porta Troia interno ( sistima il 90% delle superfici mappate) 0,90 8,000 7,20
TRATTA 3 (tav. ST.02)
- Esterno basamento (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 105,000 63,00
- Esterno porzione sommitale (si stima il 60% delle superfici
mappate) 0,60 83,000 49,80
- Interno (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 100,000 60,00
TRATTA 4 (tav. ST.03)
- Esterno basamento (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 65,000 39,00
- Esterno porzione mediana (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 24,000 14,40
- Esterno porzione sommitale (si stima il 60% delle superfici
mappate) 0,60 65,000 39,00
- Interno (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 24,000 14,40
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti esterni
Pricnipale - porzione basamentale (si stima il 80% delle superfici
mappate) 0,80 30,000 24,00
Pricnipale - porzione sommitale (si stima il 40 % delle superfici
mappate) 0,40 23,000 9,20
Est - porzione basamentale (si stima il 80% delle superfici mappate) 0,80 10,000 8,00
Est - porzione sommitale (si stima il 50 % delle superfici mappate) 0,50 8,000 4,00
Ovest - porzione sommitale (si stima il 50 % delle superfici
mappate) 0,50 6,500 3,25
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 25,000 15,00
sez. BB - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 20,000 12,00
sez. CC - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 8,000 4,80
sez.DD - (si stima il 70 % delle superfici mappate) 0,70 12,000 8,40
TORRE 2 (tav. ST.05)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 80% delle superfici mappate) 0,80 20,000 16,00
Est - (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 10,000 6,00
Ovest - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 15,000 9,00
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 10,000 6,00
sez. BB - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 5,000 4,00
sez. CC - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 1,000 0,80
sez.DD - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 1,000 0,80
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 70% delle superfici mappate) 0,70 30,000 21,00
Est - (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 14,000 8,40
Ovest - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 11,000 6,60
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 4,000 2,40
sez. BB - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 8,000 6,40

A RIPORTARE 564,55 8197284,96
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 564,55 819284,96
sez. CC - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 1,000 0,80
sez.DD - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 5,000 4,00
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 25,000 15,00
Est - (si stima il 60% delle superfici mappate) 0,60 12,000 7,20
Ovest - (si stima il 60 % delle superfici mappate) 0,60 10,000 6,00
- Prospetti interni
sez. BB - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 4,000 3,20
sez. CC - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 2,000 1,60
sez.DD - (si stima il 80 % delle superfici mappate) 0,80 2,000 1,60
Ulteriori a stima per interventi suille superfici paramentali messe in
luce a seguito degli scavi archeologici 250,000 250,00
Muri esterni Porta Troia 2,00 12,500 1,200 30,00
SOMMANO mq 883,95 32,20 28°463,19
54 Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura con schegge
R.008.038.b |di mattoni o scaglie di pietra dura, eseguita con malta di cemento a
ql 4 per profondita fino a cm 10 previa accurata scarnitura pulitura e
bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi ¢ piani di lavoro ma resta
incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento A 2
Tratte 2 - 3 - 4 (tav. ST01-02-03)
ESTERNO
fl 3,00 3,00
2 6,50 6,50
3 2,20 2,20
4 4,00 4,00
5 4,20 4,20
fo 3,20 3,20
INTERNO
9 4,00 4,00
f10 7,00 7,00
fll 1,10 1,10
f12 1,50 1,50
f14 1,80 1,80
f15 1,40 1,40
fl6 1,50 1,50
f17 2,50 2,50
f18 3,00 3,00
20 1,00 1,00
21 1,20 1,20
22 0,80 0,80
23 3,50 3,50
24 2,00 2,00
Torre 1 (tav. ST.04)
ft5 1,15 1,15
ft6 3,80 3,80
ft10 2,00 2,00
ft12 1,15 1,15
ft13 2,20 2,20
ft15 3,00 3,00
ft19 0,90 0,90
ft20 2,70 2,70
ft21 3,00 3,00
ft22 3,00 3,00
Torre 2 (tav. ST.05)
ft1 2,00 2,00
ft2 2,50 2,50
ft3 1,50 1,50
ft6 2,50 2,50
ft7 1,50 1,50
A RIPORTARE 88,30 847748,15
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88,30 8477748,15
ft8 2,70 2,70
ft9 1,50 1,50
ft12 2,40 2,40
ft14 1,80 1,80
ft17 2,00 2,00
ft18 2,00 2,00
ft19 2,80 2,80
ft20 2,00 2,00
ft21 5,00 5,00
Torre 3 (tav. ST.06)
ftl 1,80 1,80
ft2 2,70 2,70
ft3 5,00 5,00
ft5 1,30 1,30
ft6 1,30 1,30
ft8 3,50 3,50
ft10 6,60 6,60
ft11 7,80 7,80
Torre 4 (tav. ST.07)
ft1 3,00 3,00
ft4 1,20 1,20
ft5 1,20 1,20
ft6 1,60 1,60
ft7 1,20 1,20
ft8 1,60 1,60
ft9 4,30 4,30
ft10 2,20 2,20
ftll 1,20 1,20
ft12 1,70 1,70
ft13 2,30 2,30
ft14 1,40 1,40
Ulteriori a stima per interventi suille superfici paramentali messe in
luce a seguito degli scavi archeologici 20,00 20,00
Muri esterni Porta Troia 4,20 1,500 6,30
SOMMANO ml 189,70 22,80 4325,16
55 Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malta a base di
NP_S01 calce idraulica e inerti selezionati, su paramento in mattoni pieni e
pietrame e per i maggiori oneri della saturaizone in profondita della
fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
idem quantita voce R.008.038.a 189,700 189,70
SOMMANO ml 189,70 9,00 17707,30
56 Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva sigillatura
Crat_B01092 |delle lesioni sottolivello con malta di calce idraulica ed inerti,
inserimento dei tubi necessari alle iniezioni e successiva infiltrazione
in profondita di malte idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di
sali, eseguita in modo graduale procedendo dal basso verso l'alto fino
a saturazione delle soluzioni di continuita, esclusa la stuccatura finale
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento A3
INTERNO (tratte 2,3 e 4) (tav. ST.01-02-03)
7 9,00 9,00
f8 9,00 9,00
f13 5,30 5,30
19 6,10 6,10
25 5,50 5,50
26 2,00 2,00
Torre 1 (tav. ST.04)
ftl 6,00 6,00
A RIPORTARE 42,90 8537780,61
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,90 8537780,61
ft2 1,60 1,60
ft3 1,60 1,60
ft4 8,00 8,00
ft7 8,00 8,00
ftl1 1,00 1,00
ft14 9,00 9,00
ft16 5,00 5,00
ft17 1,50 1,50
ft18 4,00 4,00
ft23 7,70 7,70
Torre 2 (tav. ST.05)
ft4 8,00 8,00
ft5 5,50 5,50
ft10 2,70 2,70
ftll 7,00 7,00
ft13 3,30 3,30
ft15 5,50 5,50
ft16 2,90 2,90
ft22 3,50 3,50
Torre 3 (tav. ST.06)
ft4 6,00 6,00
ft7 9,60 9,60
ft9 4,00 4,00
Torre 4 (tav. ST.07)
ft2 6,50 6,50
ft3 6,50 6,50
Ulteriori a stima per interventi suille superfici paramentali messe in
luce a seguito degli scavi archeologici 20,00 20,00
SOMMANO m 181,30 86,76 157729,59
57 Muratura in mattoni ¢ malta dello spessore superiore ad una testa,
Crat_A09006 |retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
.a l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ¢ quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni pieni comuni
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento A 1
TRATTO 2 (tav. ST.01)
- Esterno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 60,000 1,80
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) *(H/peso=36+9+
1+3,50) 0,10 0,300 49,500 1,49
- Scala in muratura ( si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 40,000 1,20
- Porta Troia interno ( sistima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 8,000 0,24
TRATTO 3 (tav. ST.02)
- Esterno basamento (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300/ 105,000 3,15
- Esterno porzione sommitale (si stima il 20% delle superfici
mappate) 0,20 0,300 83,000 4,98
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300/ 100,000 3,00
TRATTO 4 (tav. ST.03)
- Esterno basamento (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 65,000 1,95
- Esterno porzione mediana (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 24,000 0,72
- Esterno porzione sommitale (si stima il 20% delle superfici
mappate) 0,20 0,300 65,000 3,90
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 24,000 0,72
Muri esterni Porta Troia 0,30 25,000 1,200 9,00
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti esterni
Pricnipale - porzione basamentale (si stima il 5% delle superfici
mappate) 0,05 0,300 30,000 0,45
Pricnipale - porzione sommitale (si stima il 20 % delle superfici
mappate) 0,20 0,300 23,000 1,38
Est - porzione basamentale (si stima il 20% delle superfici mappate) 0,20 0,300 10,000 0,60
Est - porzione sommitale (si stima il 40 % delle superfici mappate) 0,40 0,300 8,000 0,96
Ovest - porzione sommitale (si stima il 40 % delle superfici
A RIPORTARE 35,54 869°510,20
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,54 869510,20
mappate) 0,40 0,300 6,500 0,78
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 25,000 1,50
sez. BB - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 20,000 1,20
sez. CC - (si stima i1 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 8,000 0,48
sez.DD - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 12,000 0,72
TORRE 2 (tav. ST.05)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 20,000 0,60
Est - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 10,000 0,30
Ovest - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 15,000 0,45
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 5 % delle superfici mappate) 0,05 0,300 10,000 0,15
sez. BB - (si stima il 5 % delle superfici mappate) 0,05 0,300 5,000 0,08
sez. CC - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 1,000 0,06
sez.DD - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 1,000 0,06
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 15% delle superfici mappate) 0,15 0,300 30,000 1,35
Est - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 0,300 14,000 0,42
Ovest - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 11,000 0,33
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 4,000 0,12
sez. BB - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 8,000 0,24
sez. CC - (si stima i1 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 1,000 0,06
sez.DD - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 5,000 0,15
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 25% delle superfici mappate) 0,25 0,300 25,000 1,88
Est - (si stima il 5% delle superfici mappate) 0,05 0,300 12,000 0,18
Ovest - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 0,300 10,000 0,60
- Prospetti interni
sez. BB - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 4,000 0,12
sez. CC - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 2,000 0,06
sez.DD - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 0,300 2,000 0,06
Interventi di consolidamento - Intervento A 3
INTERNO (tav, ST.01-02-03)
7 9,00 0,400 0,300 1,08
8 9,00 0,400 0,300 1,08
f13 5,30 0,400 0,300 0,64
19 6,10 0,400 0,300 0,73
25 5,50 0,400 0,300 0,66
26 2,00 0,400 0,300 0,24
Torre 1 (tav. ST.04)
ft1 6,00 0,400 0,300 0,72
ft2 1,60 0,400 0,300 0,19
ft3 1,60 0,400 0,300 0,19
ft4 8,00 0,400 0,300 0,96
ft7 8,00 0,400 0,300 0,96
ftll 1,00 0,400 0,300 0,12
ft14 9,00 0,400 0,300 1,08
ft16 5,00 0,400 0,300 0,60
ft17 1,50 0,400 0,300 0,18
ft18 4,00 0,400 0,300 0,48
ft23 7,70 0,400 0,300 0,92
Torre 2 (tav. ST.05)
ft4 8,00 0,400 0,300 0,96
ft5 5,50 0,400 0,300 0,66
ft10 2,70 0,400 0,300 0,32
ft11 7,00 0,400 0,300 0,84
ft13 3,30 0,400 0,300 0,40
ft15 5,50 0,400 0,300 0,66
ftl6 2,90 0,400 0,300 0,35
ft22 3,50 0,400 0,300 0,42
A RIPORTARE 62,93 869°510,20
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,93 869°510,20
Torre 3 (tav. ST.06)
ft4 6,00 0,400 0,300 0,72
ft7 9,60 0,400 0,300 1,15
ft9 4,00 0,400 0,300 0,48
Torre 4 (tav. ST.07)
ft2 6,50 0,400 0,300 0,78
ft3 6,50 0,400 0,300 0,78
Ulteriori a stima per interventi suille superfici paramentali messe in
luce a seguito degli scavi archeologici 15,000 0,300 4,50
Interventi di consolidamento - Intervento B 1 (tav. St.01-02-03)
Esterno *(lung.=32+32+8) 72,00 0,150 0,100 1,08
Interno *(lung.=5+15+20+25) 65,00 0,150 0,100 0,98
SOMMANO mc 73,40 309,38 22708,49
58 Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la formazione di
R.007.003  |elementi architettonici a sagome semplici quali scalini, stipiti,
architravi e simili non scorniciati, da collocare a qualsiasi altezza in
opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco, da misurarsi
sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 3
Porta troia interno - cantonale destro *(lung.=1+0,75) 1,75 0,250 3,900 1,71
TORRE 2 (tav. ST.05)
- cantonale sx *(lung.=0,95+0,95) 1,90 0,350 1,500 1,00
- cantonale dx *(lung.=0,85+0,9) 1,75 0,350 1,800 1,10
TORRE 3 (tav. ST.06)
- cantonale sx *(lung.=0,80+0,70) 1,50 0,350 0,750 0,39
- cantonale dx *(lung.=0,80+0,70) 1,50 0,350 0,900 0,47
TORRE 4 (tav. ST.07)
- cantonale sx *(lung.=0,75+0,90) 1,65 0,350 1,500 0,87
- cantonale dx *(lung.=0,80+0,80) 1,60 0,350 0,800 0,45
SOMMANO mc 5,99 2°550,00 15274,50
59 Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I’esecuzione di
R.007.010.a |sostituzione a scuci e cuci degli elementi in pietra non recuperabili,
con rimozione delle parti inconsistenti e per 1’inserimento dei nuovi
blocchi nel paramento murario, eseguiti sottosquadro o soprasquadro
rispetto al paramento esistente e nel rispetto dell’altezza obbligata dei
filari, eseguito a qualunque altezza, compreso I’onere della
lavorazione a faccia vista del blocco squadrato, lo sfrido, la
confrontatura delle superfici, la stilatura dei giunti, il trasporto a
rifiuto dei detriti ed ogni onere necessario per dare il lavoro a
perfetta regola d’arte. Muratura in blocchi di pietra di Cursi o
carparo a faccia vista spessore cm 15+20
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento A 1
TRATTO 2 (tav. ST.01)
- Esterno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 60,000 6,00
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) *(H/peso=36+9+
1+3,50) 0,10 49,500 4,95
- Scala in muratura ( si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 40,000 4,00
- Porta Troia interno ( sistima il 10% delle superfici mappate) 0,10 8,000 0,80
TRATTO 3 (tav. ST02)
- Esterno basamento (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 105,000 10,50
- Esterno porzione sommitale (si stima il 20% delle superfici
mappate) 0,20 83,000 16,60
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 100,000 10,00
TRATTO 4 (tav. ST.03)
A RIPORTARE 52,85 907°493,19
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,85 907°493,19
- Esterno basamento (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 65,000 6,50
- Esterno porzione mediana (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 24,000 2,40
- Esterno porzione sommitale (si stima il 20% delle superfici
mappate) 0,20 65,000 13,00
- Interno (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 24,000 2,40
Muri esterni Porta Troia 25,000 2,000 50,00
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti esterni
Pricnipale - porzione basamentale (si stima il 5% delle superfici
mappate) 0,05 30,000 1,50
Pricnipale - porzione sommitale (si stima il 20 % delle superfici
mappate) 0,20 23,000 4,60
Est - porzione basamentale (si stima il 20% delle superfici mappate) 0,20 10,000 2,00
Est - porzione sommitale (si stima il 40 % delle superfici mappate) 0,40 8,000 3,20
Ovest - porzione sommitale (si stima i1 40 % delle superfici
mappate) 0,40 6,500 2,60
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 25,000 5,00
sez. BB - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 20,000 4,00
sez. CC - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 8,000 1,60
sez.DD - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 12,000 2,40
TORRE 2 (tav. ST.05)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 20,000 2,00
Est - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 10,000 1,00
Ovest - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 15,000 1,50
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 5 % delle superfici mappate) 0,05 10,000 0,50
sez. BB - (si stima il 5 % delle superfici mappate) 0,05 5,000 0,25
sez. CC - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 1,000 0,20
sez.DD - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 1,000 0,20
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 15% delle superfici mappate) 0,15 30,000 4,50
Est - (si stima il 10% delle superfici mappate) 0,10 14,000 1,40
Ovest - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 11,000 1,10
- Prospetti interni
sez. AA - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 4,000 0,40
sez. BB - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 8,000 0,80
sez. CC - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 1,000 0,20
sez.DD - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 5,000 0,50
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti esterni
Pricnipale - (si stima il 25% delle superfici mappate) 0,25 25,000 6,25
Est - (si stima il 5% delle superfici mappate) 0,05 12,000 0,60
Ovest - (si stima il 20 % delle superfici mappate) 0,20 10,000 2,00
- Prospetti interni
sez. BB - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 4,000 0,40
sez. CC - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 2,000 0,20
sez.DD - (si stima il 10 % delle superfici mappate) 0,10 2,000 0,20
Ulteriori a stima per interventi suille superfici paramentali messe in
luce a seguito degli scavi archeologici 15,00 15,00
Interventi di consolidamento - Intervento A 3
INTERNO (tav. ST.01-02-03)
7 9,00 0,400 3,60
f8 9,00 0,400 3,60
f13 5,30 0,400 2,12
19 6,10 0,400 2,44
25 5,50 0,400 2,20
26 2,00 0,400 0,80
Torre 1 (tav. ST.04)
ftl 6,00 0,400 2,40
A RIPORTARE 210,41 907°493,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210,41 907'493,19
ft2 1,60 0,400 0,64
ft3 1,60 0,400 0,64
ft4 8,00 0,400 3,20
ft7 8,00 0,400 3,20
ft11 1,00 0,400 0,40
ft14 9,00 0,400 3,60
ft16 5,00 0,400 2,00
ft17 1,50 0,400 0,60
ft18 4,00 0,400 1,60
ft23 7,70 0,400 3,08
Torre 2 (tav. ST.05)
ft4 8,00 0,400 3,20
ft5 5,50 0,400 2,20
ft10 2,70 0,400 1,08
ftll 7,00 0,400 2,80
ft13 3,30 0,400 1,32
ft15 5,50 0,400 2,20
ft16 2,90 0,400 1,16
ft22 3,50 0,400 1,40
Torre 3 (tav. ST.06)
ft4 6,00 0,400 2,40
t7 9,60 0,400 3,84
t9 4,00 0,400 1,60
Torre 4 (tav. ST.07)
ft2 6,50 0,400 2,60
ft3 6,50 0,400 2,60
Interventi di consolidamento - Intervento B 3
Porta troia interno - cantonale destro (tav. ST.01) *(lung.=1+0,75) 1,75 4,100 7,18
TORRE 2 (tav. ST.05)
- cantonale sx *(lung.=0,95+0,95) 1,90 1,500 2,85
- cantonale dx *(lung.=0,85+0,9) 1,75 1,800 3,15
TORRE 3 (tav. ST.06)
- cantonale sx *(lung.=0,80+0,70) 1,50 0,750 1,13
- cantonale dx *(lung.=0,80+0,70) 1,50 0,900 1,35
TORRE 4 (tav. ST.07)
- cantonale sx *(lung.=0,75+0,90) 1,65 1,500 2,48
- cantonale dx *(lung.=0,80+0,80) 1,60 0,800 1,28
SOMMANO mq 277,19 151,50 417994,28
60 Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di pietra calcarea
R.007.009 |leccese a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 3
Porta troia interno - cantonale destro 4,100 4,10
TORRE 2 (tav. ST.05)
- cantonale sx 1,500 1,50
- cantonale dx 1,800 1,80
TORRE 3 (tav. ST.06)
- cantonale sx 0,750 0,75
- cantonale dx 0,900 0,90
TORRE 4 (tav. ST.07)
- cantonale sx 1,500 1,50
- cantonale dx 0,800 0,80
Porta Troia 0,90 0,900 0,81
Porta Troia 1,10 1,100 1,21
A RIPORTARE 13,37 949°487,47
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,37 949°487,47
SOMMANO ml 13,37 109,50 1'464,02
61 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non
Crat_B01122 |recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue
£ e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e
tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al
nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale
da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte
retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore
massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio industriale con
trattamento antichizzante al mq
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 2
INTERNO (tav. ST.01)
- scala in muratura - pilone sx 0,50 1,500 0,75
4,150 4,15
0,50 3,000 1,50
- scala in muratura - pilone dx 0,50 1,200 0,60
0,50 1,300 0,65
0,50 2,500 1,25
0,50 2,500 1,25
TORRE 2 (tav. ST.05)
- Prospetti interni
sez. BB 6,000 6,00
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni
sez. AA 15,000 15,00
sez. BB 10,000 10,00
sez. CC 5,000 5,00
sez.DD 9,000 9,00
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti interni
sez. BB 12,000 12,00
sez.DD 4,000 4,00
Muri Lato Porta Troia 6,50 1,200 7,80
Muri Lato Porta Troia 7,00 1,400 9,80
SOMMANO mq 88,75 258,49 22'940,99
62 Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature
Crat_A05040 \mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente
a demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura ¢ sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le
seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in
mattoni: mattoni pieni
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 4
INTERNO
- scala in muratura - arco sx 0,300 1,500 0,45
- scala in muratura - arco dx 0,300 1,500 0,45
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti interni
sez. BB 0,700 0,500 0,35
sez. CC 0,700 4,900 3,43
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni
sez. CC 0,700 4,900 3,43
sez.DD 0,700 4,900 3,43
A RIPORTARE 11,54 973'892,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,54 973892,48
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti interni
sez. BB 0,700 4,900 3,43
sez.DD 0,700 4,900 3,43
SOMMANO mc 18,40 695,30 12°793,52
A RIPORTARE 986'686,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

986'686,00

63
R.003.002.a

64
R.003.004.a

STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali (SpCap 7)

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da
ritti, saette e traverse di legname, in opera, compresa la formazione
della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, da
conteggiare vuoto per pieno. Armatura di sostegno strutture per il 1°
mese o frazione

SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali

Interventi di consolidamento - Intervento B 4

INTERNO

- scala in muratura - arco sx

- scala in muratura - arco dx

TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti interni

sez. BB

sez. CC

TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni

sez. CC

sez.DD

TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti interni

sez. BB

sez.DD

SOMMANO mc

Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassato, per
qualunque altezza d’imposta, compreso le tavole di abete ed ogni
altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Esclusa
la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all’imposta dell’arco. Da
computarsi a metro quadrato d’intradosso degli archi o delle volte
ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino am 2,00

SpCap 7 - STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali

Interventi di consolidamento - Intervento B 4

INTERNO

- scala in muratura - arco sx

- scala in muratura - arco dx

TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti interni

sez. BB

sez. CC

TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni

sez. CC

sez.DD

TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti interni

sez. BB

sez.DD

SOMMANO mq

3,00
3,00

0,70
0,70

0,70
0,70

0,70
0,70

3,00
3,00

0,70
0,70

0,70
0,70

0,70
0,70

0,500
0,500

1,900
1,900

1,900
1,900

1,900
1,900

0,500
0,500

1,900
1,900

1,900
1,900

1,900
1,900

1,000
3,500

2,700
2,700

2,700
2,700

2,700
2,700

1,50
5,25

3,59
3,59

3,59
3,59

3,59
3,59

28,29

1,50
1,50

1,33
1,33

1,33
1,33

1,33
1,33

10,98

50,00

57,26

1'414,50

628,71

A RIPORTARE

988729,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9887729,21
STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario (SpCap
8)
65 Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio paramento in
NP_S02 mattoni a due teste e nucleo in conglomerato ciclopico mediante:
pulitura delle superfici dei nuclei a vista delle parti incoerenti e
bagnatura delle stesse; ricostruzione dei due paramenti in mattoni a
due teste compresi gli oneri per la prediziosizione di elmenti di
"punta" di collegamento ai retrostanti nuclei a realizzarsi, il rispetto
dei filari delle porzioni adiacenti e I'ammorsatura con i medesimi;
Ricostruzione dei nuclei in conglomerato ciclopico con legante a
base di calce idraulica e successiva saturazione anche mediante
colaggio di malta fluida di calce idraulica. Sono comprese le
capionature da sottoporre alla DL e gli accorgimenti richiesti per la
riconoscibilita delle reintegrazioni, l'allettamento e la stilatura dei
giunti con malta di calce idraulica
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di Consolidamento - Intervento BS
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti interni
sez. AA (stabilizzazione delle brecce - 50% della supeficie mappata) 0,50 1,400 3,200 2,24
sez. BB 1,400 6,800 9,52
sez. CC 1,500 2,500 3,75
sez. DD 1,500 1,000 1,50
TORRE 2 (tav. ST.05)
- Prospetti interni
sez. AA (stabilizzazione delle brecce - 50% della superficie
mappata) 0,50 1,500 3,400 2,55
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni
sez. AA (Stabilizzazione delle brecce - 50% della superficie) 0,50 1,600 1,200 0,96
sez. BB 1,400 1,500 2,10
sez. CC 1,200 1,300 1,56
TORRE 4 (tav. ST.07)
- Prospetti interni
sez. BB 1,200 2,200 2,64
sez.CC 1,000 2,200 2,20
sez.DD 1,000 0,300 0,30
SOMMANO mc 29,32 380,00 11°141,60
66 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di
R.008.064.b |appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata,
opportunamente collegati tra loro con barre filettate ? 20 bullonate,
compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine
con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda,
compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i
trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. Architravi per luci
fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 6
TORRE 1 (tav. ST.04)
- Prospetti interni
sez. DD 1,00
TORRE 3 (tav. ST.06)
- Prospetti interni
sez. BB 1,00
sez. CC 1,00
sez. DD 1,00
A RIPORTARE 4,00 999°870,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

999'870,81

67
R.008.007

68
R.008.017.e

69
R.008.066

70
R.008.022.b

71
E.010.010

SOMMANO cad

Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio inox o
VTR del diametro 4-8 mm, eseguita mediante perforazioni con
trapano elettrico compresa la pulizia del foro, la fornitura e posa in
opera del perno, ’iniezione a mezzo di siringatura con resina
epossidica ad alta resistenza, la stuccatura della testa del foro con
malta di resina e detrito della parte perforata, a qualunque altezza e
con ogni altro onere e magistero.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
TORRE 3

- Prospetti interni

sez. DD

SOMMANO cm

Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi
altezza, compreso I’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria
compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro
ma compreso altresi ogni altro onere e magistero. In muratura di
carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 1 (tav. St.01-02-03)
Esterno (1 perf./ml di L=1.20) *(lung.=32+32+8)

Interno (1 perf. /ml di L 1.20) *(lung.=5+15+20+25)

SOMMANO ml

Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B450C fornite
e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi gli oneri per il
taglio e lo sfrido del materiale, nonché per eventuali saldature.
Rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 1 (tav. St.01-02-03)
Esterno (fi 12 - 0.887 Kg/ml) *(lung.=32+32+8)

Interno (fi 12 - 0.887 Kg/ml)) *(lung.=5+15+20+25)

SOMMANO kg

Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premiscelata a base di
calce idraulica per l'ancoraggio di trefoli o catene in ferro a mezzo
gruppo di pompaggio elettromeccanico con controllo di assorbimento
delle murature alla pressione esercitata. Compreso la posa dei
boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata, le
attrezzature necessarie con la sola esclusione degli anditi e ponti di
servizio e delle barre di acciaio. Compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ivi incluso il
ripristino dei perfori con malta cementizia o a base di calce idraulica:
a ql. di miscela iniettata: a base di boiacca di calce pozzolanica, priva
di cemento, tipo “Albaria Iniezione”

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 1 (tav. St.01-02-03)
Esterno (0.25 q.li/ml di perforazione) *(lung.=32+32+8)

Interno (0.25 p.li/ml di perforazione)) *(lung.=5+15+20+25)

SOMMANO ql

Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
zinco fuso.

SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento B 1 (tav. St.01-02-03)
Esterno (fi 12 - 0.887 Kg/ml) *(lung.=32+32+8)

Interno (fi 12 - 0.887 Kg/ml)) *(lung.=5+15+20+25)

SOMMANO kg

6,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

40,00

72,00
65,00

72,00
65,00

72,00
65,00

72,00
65,00

1,200
1,200

1,200
1,200

1,200
1,200

1,200
1,200

0,877
0,877

0,250
0,250

0,877
0,877

4,00

240,00

240,00

86,40
78,00

164,40

75,77
68,41

144,18

21,60
19,50

41,10

75,77
68,41

144,18

645,50

2,00

53,50

2,70

114,00

1,47

2582,00

480,00

8'795,40

389,29

4'685,40

211,94

A RIPORTARE

1'017°014,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'017°014,84
72 Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree,
Crat_B01031 |tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale
dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso, a singolo
intervento: per un diametro massimo di 5 cm
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidameto - Intervento B7
TORRE 2 (tav. ST.05)
Principale 3,00
TORRE 3 (tav. ST.06)
Principale 2,00
Est 1,00
Ovest 1,00
TORRE 4 (tav. ST.07)
Principale 2,00
Est 1,00
Ovest 1,00
SOMMANO cad 11,00 119,81 1'317,91
73 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione
Crat_B01029 \manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al
b fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi
di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco
radicata: al mq di intervento
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidameto - Intervento B7
TORRE 1 (tav. ST.04)
Pricnipale 6,80 1,800 12,24
Est 2,70 1,400 3,78
Ovest 2,70 1,400 3,78
TORRE 2 (tav. ST.05)
Principale 6,80 1,800 12,24
Est 2,70 1,400 3,78
Ovest 2,80 1,400 3,92
TORRE 3 (tav. ST.06)
Principale 6,80 1,800 12,24
Est 2,70 1,400 3,78
Ovest 2,70 1,400 3,78
TORRE 4 (tav. ST.07)
Principale 6,80 1,800 12,24
Est 2,70 1,400 3,78
Ovest 2,70 1,400 3,78
SOMMANO mq 79,34 52,64 4'176,46
74 Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inclusi gli oneri
Crat_ B01127 |relativi alla fornitura del materiale da integrare ai saggi per la
a composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali
residui dalle superfici circostanti: mediante sigillatura dei giunti di
connessione tra i materiali lapidei
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidameto - Intervento B7
TORRE 1 (tav. ST.04)
Pricnipale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
A RIPORTARE 13,02 1'022°509,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,02 17022°509,21
TORRE 2 (tav. ST.05)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,80 0,900 2,52
TORRE 3 (tav. ST.06)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
TORRE 4 (tav. ST.07)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
SOMMANO mq 52,17 156,72 8'176,08
75 Sovraprezzo alla voce Crat B01127.a per i maggiori oneri derivanti
NP_S03 dai maggiori spessori di malta necessari per il ripristino in piano
delle creste e l'armatura del bauletto con rete in fibra di acciaio e
basalto, spillata alle murature sottostanti mediante connettori a fiocco
in ragione di 2/ml.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidameto - Intervento B7
TORRE 1 (tav. ST.04)
Pricnipale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
TORRE 2 (tav. ST.05)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,80 0,900 2,52
TORRE 3 (tav. ST.06)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
TORRE 4 (tav. ST.07)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
SOMMANO mq 52,17 65,00 37391,05
76 Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di
Crat_B01129 |copertura in battuto di cocciopesto; inclusi gli oneri relativi alla
b fornitura del materiale, compreso il coccio macinato disidratato, ai
saggi per la composizione di impasto idoneo per granulometria e
cromia, alla lavorazione superficiale dello stesso e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: eseguito a scivolo di
spessore uniforme da 2 a 4 cm
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidameto - Intervento B7
TORRE 1 (tav. ST.04)
Pricnipale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
TORRE 2 (tav. ST.05)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,80 0,900 2,52
TORRE 3 (tav. ST.06)
A RIPORTARE 26,13 1'034°076,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,13 1'034°076,34
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
TORRE 4 (tav. ST.07)
Principale 6,80 1,200 8,16
Est 2,70 0,900 2,43
Ovest 2,70 0,900 2,43
Muri esterni Porta Troia 25,00 0,500 12,50
SOMMANO mq 64,67 204,27 13°210,14
77 Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI
R.008.069  |316,con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 44 kg/mm? e 55 kg/mm?, lavorato e filettato agli
estremi, completi di eventuali dadi e controdadi, fornite e poste in
opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i
dadi e controdati; i tagli; gli sfridi; le saldature etc.; esclusa la
realizzazione degli attraversamenti delle murature, delle eventuali
nicchie, delle sigillature dei fori stessi, dell”'allettamento delle piastre
con idonea malta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- Piastre angolari *(par.ug.=3*2)*(H/peso=2%0,28*0,18*0,012*
7890) 6,00 9,544 57,26
- Fazzoletto *(par.ug.=3*2)*(H/pes0=0,026%0,012*7890) 6,00 2,462 14,77
- catene (fi 18) *(par.ug.=3*2) 6,00 4,20 1,997 50,32
- catene (fi 18) 3,00 4,50 1,997 26,96
- capochiave *(par.ug.=3*2)*(H/pes0=0,35%0,35*0,015*7890) 6,00 14,498 86,99
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=3*2*
12) 72,00 0,60 0,887 38,32
Torre 2 (tav. ST.05)
- Piastre angolari *(par.ug.=2*2)*(H/peso=2*0,28*0,18*0,012*
7890) 4,00 9,544 38,18
- Fazzoletto *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,026*0,012*7890) 4,00 2,462 9,85
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,20 1,997 33,55
- catene (fi 18) 2,00 4,50 1,997 17,97
- capochiave *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,35%0,35*%0,015*7890) 4,00 14,498 57,99
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 0,887 25,55
Torre 3 (tav. ST.06)
- Piastre angolari *(par.ug.=2*2)*(H/peso=2%0,28*0,18*0,012*
7890) 4,00 9,544 38,18
- Fazzoletto *(par.ug.=2*2)*(H/pes0=0,026*0,012*7890) 4,00 2,462 9,85
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,20 1,997 33,55
- catene (fi 18) 2,00 4,50 1,997 17,97
- capochiave *(par.ug.=2*2)*(H/pes0=0,35%0,35*0,015*7890) 4,00 14,498 57,99
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 0,887 25,55
Torre 4 (tav. ST.07)
- Piastre angolari *(H/peso=2%*0,28*0,18*0,012*7890) 2,00 9,544 19,09
- Fazzoletto *(H/peso=0,026*0,012*7890) 2,00 2,462 4,92
- catene (fi 18) 2,00 4,20 1,997 16,77
- catene (fi 18) 1,00 4,50 1,997 8,99
- capochiave *(H/peso=0,35%0,35%0,015*7890) 2,00 14,498 29,00
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*12) 24,00 0,60 0,887 12,77
SOLAI TORRE 3 (2 livelli)
- inghisaggio barre inox 16mm *(par.ug.=2*80) 160,00 0,25 1,570 62,80
- inghisaggio barre inox 12mm *(par.ug.=2*32) 64,00 0,25 0,887 14,19
SOMMANO kg 809,33 18,50 14'972,61
A RIPORTARE 17062259,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'0627259,09
78 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre
Crat_A05020 |comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su
.a muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la
necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare
alla piastra la sede di adeguato spessore ¢ forma; la rasatura della
superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea
malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di
dimensioni fino a cm 60x60. su murature laterizie
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- capochiave *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
Torre 2 (tav. ST.05)
- capochiave *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Torre 3 (tav. ST.06)
- capochiave *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Torre 4 (tav. ST.07)
- capochiave 2,00
SOMMANO cad 16,00 115,60 1'849,60
79 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 |zinco fuso.
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
PASSERELLA SUL CAMMINAMENTO DI RONDA (L =115 m)
- Piedini telescopici - tubolare (48.3x3.2) 2,00 115,00 0,500 3,590 412,85
- Piedini telescopici - vite (fi 32) 2,00 115,00 0,500 6,320 726,80
- Piedini telescopici - piastra di base (100x100x5) *(H/peso=0,1*
0,1*0,005*7890) 2,00/ 115,00 0,395 90,85
- Piedini telescopici - piastra di sommita (120x70x5) *(H/
peso=0,12*0,07*0,005*7890) 2,00/ 115,00 0,331 76,13
- Traverso - scatolare (50x3) 1,00 115,00 1,250 4,430 636,81
- Traverso - piastre angolari *(H/peso=(0,12*0,12*0,005+0,12*
0,15*0,005)*7890) 2,00| 115,00 1,278 293,94
- Traverso - piastre fissaggio correnti (150x50x5) *(H/peso=0,15*
0,05*0,005*7890) 3,000 115,00 0,296 102,12
-Correnti - scatolari (50x3) 3,00 115,00 4,430 1°528,35
-carter (150x2) *(H/peso=0,15%0,002*7890) 2,00/ 115,00 2,367 544,41
SOLAI TORRE 3 (2 livelli)
- Orditura lato lungo (UPN 180) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 22,000 396,00
- Orditura lato cort (UPN 120) *(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 13,330 143,96
SOMMANO kg 4'952,22 1,47 7°279,76
80 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi
R.008.017.e |altezza, compreso 1’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria
compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro
ma compreso altresi ogni altro onere e magistero. In muratura di
carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=3*2*
12) 72,00 0,60 43,20
Torre 2 (tav. ST.05)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 28,80
Torre 3 (tav. ST.06)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 28,80
Torre 4 (tav. ST.07)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*12) 24,00 0,60 14,40
SOLAI TORRE 3 (2 livelli)
A RIPORTARE 115,20 1'071°388,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,20 1'071°388,45
- inghisaggio barre inox 16mm *(par.ug.=2*80) 160,00 0,25 40,00
- inghisaggio barre inox 12mm *(par.ug.=2*32) 64,00 0,25 16,00
SOMMANO ml 171,20 53,50 9159,20
81 Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino
Crat_A05004 |alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercussione a
b secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45
mm
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- catene (fi 18) *(par.ug.=3*2) 6,00/ 150,00 900,00
Torre 2 (tav. ST.05)
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00/ 150,00 600,00
Torre 3 (tav. ST.06)
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00/ 150,00 600,00
Torre 1 (tav. ST.04)
- catene (fi 18) 2,00/ 150,00 300,00
SOMMANO cm 2°400,00 0,52 17248,00
82 Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premiscelata a base di
R.008.022.b |calce idraulica per l'ancoraggio di trefoli o catene in ferro a mezzo
gruppo di pompaggio elettromeccanico con controllo di assorbimento
delle murature alla pressione esercitata. Compreso la posa dei
boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata, le
attrezzature necessarie con la sola esclusione degli anditi e ponti di
servizio e delle barre di acciaio. Compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ivi incluso il
ripristino dei perfori con malta cementizia o a base di calce idraulica:
a ql. di miscela iniettata: a base di boiacca di calce pozzolanica, priva
di cemento, tipo “Albaria Iniezione”
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- catene (fi 18) *(par.ug.=3*2) 6,00 1,50 0,300 2,70
Torre 2 (tav. ST.05)
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 0,300 1,80
Torre 3 (tav. ST.06)
- catene (fi 18) *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 0,300 1,80
Torre 1 (tav. ST.04)
- catene (fi 18) 2,00 1,50 0,300 0,90
SOMMANO ql 7,20 114,00 820,80
83 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
Crat_A05021 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
b consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm
SpCap 8 - STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario
Interventi di consolidamento - Intervento C1 (v. part. tav. ST.10)
Torre 1 (tav. ST.04)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=3*2*
12) 72,00 0,60 43,20
Torre 2 (tav. ST.05)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 28,80
Torre 3 (tav. ST.06)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*2*
12) 48,00 0,60 28,80
Torre 4 (tav. ST.07)
- barre inox per inghisaggio piastre angolari (fi 12) *(par.ug.=2*12) 24,00 0,60 14,40
A RIPORTARE 115,20 1'082°616,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,20 1'082°616,45
SOLAI TORRE 3 (2 livelli)
- inghisaggio barre inox 16mm *(par.ug.=2*80) 160,00 0,25 40,00
- inghisaggio barre inox 12mm *(par.ug.=2*32) 64,00 0,25 16,00
SOMMANO m 171,20 44,61 7°637,23
A RIPORTARE 1'090°253,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'0907253,68

84
E.010.008

85
E.010.002

STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio (SpCap 9)

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture
portanti ¢ per orditure, costituita da travi composte da ponte, in
acciaio completo di profilati di collegamento trasversale,
irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento,
incluso montaggio ed esclusa verniciatura, assemblate in officina
mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o
centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a misura, compreso il relativo
sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai
conglomerati in c.a. predisposti per 1’alloggio, incluso altresi
I’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, I’accatastamento,
il tiro in alto, I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SpCap 9 - STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio

PASSERELLA SUL CAMMINAMENTO DI RONDA (L =115 m)
- Piedini telescopici - tubolare (48.3x3.2)

- Piedini telescopici - vite (fi 32)

- Piedini telescopici - piastra di base (100x100x5) *(H/peso=0,1*
0,1*0,005*7890)

- Piedini telescopici - piastra di sommita (120x70x5) *(H/
peso=0,12*0,07*0,005*7890)

- Traverso - scatolare (50x3)

- Traverso - piastre angolari *(H/peso=(0,12*0,12*0,005+0,12*
0,15*%0,005)*7890)

- Traverso - piastre fissaggio correnti (150x50x5) *(H/peso=0,15*
0,05*0,005*7890)

-Correnti - scatolari (50x3)

-carter (150x2) *(H/peso=0,15%0,002%7890)

SOLAI TORRE 3 (2 livelli)
- Orditura lato lungo (UPN 180) *(par.ug.=2*2)
- Orditura lato cort (UPN 120) *(par.ug.=2*2)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill”
zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche,
bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il
lavoro finita a regola d’arte.

SpCap 9 - STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio

SOLAI TORRE 3 (2 livelli)

Grigliato elettroforgiato classe 1 - UNI 11002-1 - 40x2 -15x76

SOMMANO kg

2,00
2,00

2,00

2,00
1,00

2,00
3,00

3,00
2,00

4,00
4,00

2,00

115,00
115,00

115,00

115,00
115,00

115,00
115,00

115,00
115,00

4,50
2,70

4,50

0,500
0,500

1,250

2,700

3,590
6,320

0,395

0,331
4,430

1,278
0,296

4,430
2,367

22,000
13,330

46,530

412,85
726,80

90,85

76,13
636,81

293,94
102,12

1'528,35
544,41

396,00
143,96

4'952,22

1'130,68

1'130,68

4,00 19808,88

7,55 87536,63

A RIPORTARE

1'118°599,19

COMMITTENTE:




pag. 46

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'118°599,19

86
EL.002.005.e

87
EL.002.012.p

88
EL.002.008.h

89
EL.002.013.g

90
EL.002.013.a

91
EL.002.019.g

IMPIANTI (SpCap 10)

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN
da mm 17,5. E compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CINTA EST-
SUD"QCES"

SOMMANO cad

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di
cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A tipo AC

SpCap 10 - IMPIANTI

PROTEZIONE "QCES" DA INSTALLARE IN QUADRO
ESISTENTE

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio
e gli accessori da inserire all'interno del quadro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A

SpCap 10 - IMPIANTI

PROTEZIONE "QCES" DA INSTALLARE IN QUADRO
ESISTENTE

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio ¢ gli
accessori da inserire allinterno del quadro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,3A tipo A
SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio ¢ gli
accessori da inserire allinterno del quadro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A tipo AC
SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

12,00

176,20 176,20

50,92 50,92

36,77 36,77

106,93 106,93

96,87 1'162,44

A RIPORTARE

1'1207132,45

COMMITTENTE:




pag. 47

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11207132,45

92
EL.002.022.c

93
EL.002.022.
m

94
EL.002.022.2
25

95
EL.002.022.z
07

96
EL.002.022.z
02

indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il
montaggio su guida DIN, in contenitore plastico. E compreso il
cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2P, In
32+40 A, 230+400 V

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a
32A

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
la quota di carpenteria. Contattore con interruttore frontale in AC1:
24 A; AC3 2,2 KW ; tre contatti NA

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e
settimanale (ris. Carica 100h) digitale

ad 3-4 uscite.

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV.EIE.10

QUADRO "QCES"

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

27,35 27,35

12,15 12,15

15,23 15,23

40,09 240,54

85,18 85,18

323,79 323,79

A RIPORTARE

1'120°836,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'120°836,69

97
1E.02.040.00
95.a

98
1E.02.040.00
95.b

99
1E.02.040.00
95.¢c

100
1E.02.040.00
95.d

101
EL.004.001.c

102
EL.004.001.d

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica
di qualita M 16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm?
SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

LINEE DI DISTRIBUZIONE

SOMMANO m

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica
di qualita M 16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm?
SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

LINEE DI DISTRIBUZIONE *(lung.=180+180+150+150+120)

SOMMANO m

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica
di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm?
SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

LINEE DI DISTRIBUZIONE *(lung.=200%*2)

SOMMANO m

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica
di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?
SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

LINEE DI DISTRIBUZIONE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI
EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DORSALI DI DISTRIBUZIONE

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI
EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto

200,00

780,00

400,00

150,00

50,00

1,150

1,150

1,100

1,200

200,00

200,00

897,00

897,00

460,00

460,00

165,00

165,00

60,00

60,00

2,39 478,00

2,75 2466,75

3,52 1'619,20

4,46 735,90

3,10 186,00

A RIPORTARE

1'126°322,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11267322,54

103
EL.004.001.f

104
EL.004.002.e

105
EL.004.002.c

106
EL.004.002.d

107
EL.004.007.c

pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DORSALI DI DISTRIBUZIONE *(lung.=90*2+100*2+20*2)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI
EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto
pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

SpCap 10 - IMPIANTI

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, allinterno di
controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DORSALI DI DISTRIBUZIONE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, allinterno di
controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DORSALI DI DISTRIBUZIONE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, allinterno di
controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DORSALI DI DISTRIBUZIONE *(lung.=75*2+5*2+30+20*2)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
Norme CEI EN 50086-1 ¢ CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su
cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

420,00

72,00

50,00

190,00

230,00

1,200

1,200

1,200

504,00

504,00

72,00

72,00

50,00

50,00

228,00

228,00

276,00

276,00

3,76 17895,04

5,02 361,44

5,43 271,50

3,68 839,04

4,55 1'255,80

A RIPORTARE

1'1307945,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'1307945,36

108
EL.004.012.d

109
EL.007.001.c

110
EL.007.004.a

111
E.001.001.a

112
E.001.011

113
E.001.013

DISTRIBUZIONE ESTERNA

SOMMANO m

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso
lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550
mm

SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

DISTRIBUZIONE ESTERNA

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto,
escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
paria 35 mm? (7x @ 2,5 mm).

SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

IMPIANTO MESSA A TERRA

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento,
collegamento alla rete generale di terra. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

IMPIANTO MESSA A TERRA

SOMMANO cad

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

DISTRIBUZIONE ESTERNA

SOMMANO mc

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

DISTRIBUZIONE ESTERNA

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCap 10 - IMPIANTI

Tav. EIE.03

2,00

120,00

120,00

1,100

264,00

264,00

7,00

7,00

120,00

120,00

2,00

2,00

30,00

30,00

25,00

25,00

8,20 2'164,80

81,00 567,00

6,50 780,00

31,00 62,00

8,10 243,00

13,20 330,00

A RIPORTARE

1'135°092,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'135°092,16

114
EL.004.006.b

115
EL.004.006.d

116
AP.EIE.001

117
AP .EIE.002

DISTRIBUZIONE ESTERNA

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di
ogni accessorio. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DISTRIBUZIONE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di
ogni accessorio. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.04-05-06-07-08

DISTRIBUZIONE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a
pavimento esterna, pedonale, con corpo e flangia di chiusura
realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di
elettrolucidatura. Assenza di viti a vista nelle versioni incasso.
Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in
corrente costante da 350mA a 700mA, da cablare in serie. Grado di
protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di
condensa all’interno del prodotto. L’incollaggio del diffusore sui
prodotti Platek ¢ preceduto da un pre-trattamento superficiale con
plasma a pressione atmosferica. Compreso di controcassa e
connettore P68 per connessione entra-esci per cavi sez. max 3x4
mmyg. Faretto incasso a pavimento con lampada LED P=2W/175 Im,
LED 3000k, CRI >80, diam. 45 mm.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.05-06

ILLUMINAZIONE GRADINI SCALINATA TRATTO DA TORRE
DELLA REGINA A PORTA PRINCIPALE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazione incassata a
pavimento esterna, pedonale, con corpo pressofuso realizzati in lega
di alluminio a bassissimo contenuto i rame. Flangia di chiusura in
acciaio inox AISI 316. Prodotto sottoposto a trattamento di
anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura
meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine
fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un
processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico
strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli
agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. Grado di
protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di
condensa all’interno del prodotto. Compreso di controcassa e
connettore IP68 per connessione entra-esci per cavi sez. max 3x4
mmgq. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione
puo garantire la stessa protezione all’apparecchio. Faretto incasso a
pavimento con lampada LED P= 5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80,
diam. 95 mm.

SpCap 10 - IMPIANTI

Tavv. EIE.05-06

6,00

6,00

22,00

22,00

4,00

4,00

11,00

11,00

32,80 196,80

6,10 134,20

12,08 48,32

190,39 2'094,29

A RIPORTARE

1'137°565,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'137°565,77

118
AP.EIE.003

119
AP.EIE.004

ILLUMINAZIONE PERCORSI DI RONDA CINTA EST E SUD *
(par.ug.=46+51+22+21+16)

ILLUMINAZIONE SCALINATA ACCESSO TORRE 2
ILLUMINAZIONE PASSERELLA TORRE 2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di
potenza P= 25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc.

SpCap 10 - IMPIANTI

TAV. EIE.06

ALIM. SEGNAPASSO SCALINATA

SOMMANO cadauno

Piattaforma elevatrice

Conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010
-D.P.R. 162/99 Capo Il modif. Dal D.P.R. 214/2010

- Direttiva Compat. Elettromagnetica 2014/30/UE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e succ. emendamenti

Portata - Capienza: 320 kg - 3 passeggeri

Posizione Armatura: laterale sinistra al vano

Velocita: 0,15 m/s con livellamento di precisione

Corsa: 5m

Fermate - Accessi: 2 fermate, con 2 accessi, 2 lati opposti. Di cui

porte di piano n°2

SDO apertura porte contemporanee se presenti servizi opposti allo
stesso livello.

Vano di corsa: Realizzato in Struttura Metallica

Dimensioni Interne nette: 1400 mm x 1690 mm (LxP)

Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle
pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate
Testata - Fossa: 2750 mm - 130 mm

Alimentazione: Alternata monofase 230 V - 50 Hz

Azionamento: Elettrico Geared. Potenza motore 0,58 kW.

Inserzioni orarie: 30

Rapp. intermittenza: 50

Manovra: Automatica - EAR\ (Discesa di emergenza in mancanza

di tensione al piano piu basso con apertura porta).

Segnalazioni luminose: Ai piani: Presente

Impianto comunicazione:In cabina: Allarme, Sovraccarico, Posizione
e direzione LCD: collegamento bidirezionale di comunicazione con
centrale operativa. Abbinato al Kit GSM (sistema funzionante con
rete mobile GSM conforme alla normativa EN81-28, non si rende
necessaria la linea telefonica dedicata)

Cabina: Dimensioni: 1040 mm x 1200 mm x 2100 mm (LxPxH)
Finitura pareti in Skinplate a scelta da catalogo

Finitura bottoniera di cabina in Acciaio Brushed Stainless Steel
Parete panoramica su un lato con corrimano

Pavimento: In lamiera d’acciaio ricoperto in gomma a scelta da
catalogo

Illuminazione: A LED incassati nella parte fissa del cielino con
spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza

Cielino: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola
apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni
di manutenzione vano

Accessori: Zoccolino in alluminio con barra e supporti cromo

satinato

Porta di cabina: Finitura profili di cabina in cromo satinato.
Telescopica Automatica a 2 ante in Skinplate, frontale di cabina in
Skinplate. Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio.
Dimensioni Larghezza 750 mmx. Altezza 2000 mm.

Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 ante. Sistemazione
porte a sbalzo. Finitura in Skinplate

Quadro di manovra:

- Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

156,00

156,00
18,00
4,00

178,00

1,00

1,00

370,20

81,59

65895,60

81,59

A RIPORTARE

1203°542,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1203°542,96
- Bottoniere di piano montate su stipite della porta.
- Piatto, non adiacente al vano corsa ad una distanza di metri 8
- Finitura in Skinplate Structured Silver.
N.B.
La bottoniera di cabina avra i pulsanti di comando con i numeri in
rilievo e caratteri in alfabeto braille, pulsante di allarme e pulsante di
STOP a fungo.
Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza
compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio
SpCap 10 - IMPIANTI
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 197900,00 197900,00
A RIPORTARE 17223°442,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12237442,96

120
1G.001.001

121
1G.001.002

122
1G.001.003.a

123
1G.001.007.a

124
1G.001.007.b

125
1G.001.013.a

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE
(SpCap 11)

Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione
compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni
approntamento dell’attrezzatura.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione
compreso il viaggio del personale dalla sede dell’Ente appaltante al
cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO km

Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di
ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti
accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300
m

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria
grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi
classificazione A.G.L) o in roccia. per profondita da m 0 a m 20 dal
p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria
grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi
classificazione A.G.IL) o in roccia. per profondita da m 20 a m 40
dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO m

Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
carotaggio o a distruzione in terreni a granulometria media quali
sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. L). per
profondita da m 0 a m 40 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO m

200,00

20,00

20,00

1,00

1,00

200,00

200,00

1,00

1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

667,35 667,35

3,17 634,00

257,34 257,34

90,88 1'817,60

110,48 2209,60

13,62 136,20

A RIPORTARE

1229°165,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'229°165,05

126
1G.001.023

127
1G.001.030.a

128
1G.001.030.b

129
1G.001.032

130
1G.001.033

131
1G.001.112

132
1G.001.121

Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x
0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio,
compresa documentazione fotografica in duplice copia. per ciascuna
cassetta

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa
la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per
allestimento a profondita da m 0 a m 80 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa
la loro fornitura e la cementazione dell’intercapedine. per m di cavo
installato da m 0 a m 80 dal p.c.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della
strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna
installazione

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime
interne di cm 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente
la strumentazione dall’acqua di pioggia, o di scorrimento, il tutto
completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto.
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard
contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione,
Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati), le
principali ~ caratteristiche dei materiali attraversati (profilo
stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, etc.), la
strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le
prove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di
permeabilita, etc.).

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella
campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati

40,00

8,00

8,00

1,00

1,00

40,00

40,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

34,66 277,28

232,94 232,94

52,32 2'092,80

193,77 193,77

134,50 134,50

59,00 59,00

A RIPORTARE

1'232°155,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'232°155,34

133
1G.001.123

134
1G.001.118

135
A02.037.010

136
A02.037.005
a

137
U.004.020.10
0.a

acquisiti dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei
dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti
I'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La
gestione dell'attivita di monitoraggio dovranno essere gestite su
supporti informatici, tanto per quanto concerne le letture eseguite
manualmente che per quelle automatizzate, mediante appositi
programmi, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente
disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi
e modalita di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a
tutta la lunghezza dei tubi, fino a 100 m dal p.c.; compreso il
noleggio ¢ il trasporto delle apparecchiature di misura, la trasferta del
personale tecnico. per ogni metro di tubo letto

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO m

Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di
strumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO gg

Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di
capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di 100
mm, o parallelelepipeda delle dimensioni 300x300 mm, con altezza
indicata dal Committente. Compreso l'onere per la base di
fondazionee opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO Cal

Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal
Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o
acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti
resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la
determinazione della quota altimetrica, realizzazione della
monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e
cartaceo), nonche oneri per la fornitura di chiodi, bulloni e borchie ,
degli attrezzi per la posa in opera...

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo .
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm

160,00

4,00

4,00

160,00

160,00

4,00

4,00

11,00

11,00

0,00

1'571,06

9,42

371,81

300,00

162,02

6284,24

1'507,20

17487,24

3300,00

0,00

A RIPORTARE

12447734,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1244°734,02

138
NPOSM

139
NPO6M

140
NPO7M

141
NPOSM

142
NPOOM

143
NP1IM

144

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione con
rivestimento antiriflesso. Con montatura di metallo e piastra segnale
smontabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini)
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Portaprisma Supporto girevole con livella torica per limpiego di
basamenti senza piombo. precisione di centramento del prisma 1,0
mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitoraggio
periodico. Diametro : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con Vviti
ad espansione

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Micromira Speciale per Monitoraggio muro
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istituzione nel
sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi
tramite rilievo celerimetrico appositamente eseguito con strumenti
GPS o stazioni totali di precisione, con tolleranza planimetrica +/- 5
mm e altimetrica +/- 10 mm. Compresa la redazione di relazione
tecnica illustrativa , la redazione di schede monografiche descriittive
di ogni punto rilevato, la restituzione delle coordinate e delle quote
rilevate in forma tabellare e grafica (file .shp) (10 capisaldi + 10
micromire per 4 volte I'anno)

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

Protezione pilastrini in CA quando non in uso

1,00

1,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

80,00

68,40

422,77

357,13

357,13

374,85

162,42

71,98

68,40

845,54

3'571,30

3'571,30

3748,50

17624,20

5'758,40

A RIPORTARE

1263°921,66

COMMITTENTE:




pag. 58

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1263°921,66
NP10OM SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 10,87 10,87
145 Analisi petrografica su sezione sottile.
E.01.803 SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
campioni 12,00
SOMMANO cad 12,00 241,82 2901,84
146 Diffrazione ai raggi X (XRD).
E.01.805 SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
campioni 12,00
SOMMANO cad 12,00 186,24 2234,88
147 Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con
E.01.806 microanalisi (SEM-EDS).
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
campioni 12,00
SOMMANO cad 12,00 256,10 3073,20
148 Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno 8mm/pixel)
NP 01M per la documentazione ex-ante e ex-post dei lavori di restauro, da
eseguirsi con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/
aereo ¢ modellazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12
mesi
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
2,00
SOMMANO cad 2,00 1276,61 2'553,22
149 Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati da quadri
NP 02M lesionativi per la verifica della progressione nel tempo, da eseguirsi
con tecniche di rilievo fotogrammetrico digitale terrestre/aereo e
analisi comparativa mediante procedure di trattamento immaginin ad
elevatissima risoluzione (almeno 0.5mm/pixel) - n.2 rilevazioni in 12
mesi su 20 mq di superficie
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
4,00
SOMMANO cad 4,00 2290,68 9'162,72
150 Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante esecuzione
NP 03M di video timelapse nel corso dei lavori di restauro - n.3 punti di
ripresa per 12 mesi
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE
3,00
SOMMANO 3,00 497,75 1'493,25
151 TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO Per la misura automatica
1G.010.020.0 |degli spostamenti misurati da estensimetri ad aste. Lo strumento
25 dovra avere un campo di misura minimo pari a 50 mm e Precisione
A RIPORTARE 1285'351,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'285°351,64

152
1G.010.100.0
05

153
1G.010.130.0
05.02.a

154
1G.010.130.0
05.02.b

Totale pari almeno a Lo strumento dovra essere fornito di cavo di
segnale preassemblato in fabbrica secondo le lunghezze richieste. 11
cavo di segnale dovra essere pagato con apposita voce di elenco e
non dovra presentare giunture (es. moffole o altre saldature), ma
dovra partire direttamente dal sensore ed essere continuo ed
integro per tutta la sua lunghezza. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), limballo e il
trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e
tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso
fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento
all'apposita voce.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO
GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - PANNELLO SOLARE
Caratteristiche minime: - Materiale: Silicio; - Potenza: 50W; -
Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il
trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo e
tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. palo di
supporto in acciaio zincato, strutture di fissaggio, staffe, armadietto,
cavi, connettori, batteria tampone, ecc.). Compresa fornitura e posa
in opera.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
NOLO MENSILE O FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei
dati senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro:
+/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche
minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale:
3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa
la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). Nei costi di noleggio ¢ inclusa la
manutenzione del sistema (con risoluzione di suoi eventuali
malfunzionamenti) e la segnalazione di malfunzionamenti dei
sensori ad esso collegati.. Nel costo non ¢ inclusa l'installazione del
presente sistema di acquisizione/trasmissione dati, che sara quindi
computata a parte. - UNITA WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO mese

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
NOLO MENSILE O FRAZIONE Per l'acquisizione/trasmissione dei
dati senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro:
+/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche

8,00

8,00

1,00

1,00

192,00

192,00

443,18 3'545,44

437,29 437,29

48,90 9388,80

A RIPORTARE

12987723,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12987723,17

155
1G.010.130.0
05.03.b

156
1G.010.130.0
10.5.a

minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale:
3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa
la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola darte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). Nei costi di noleggio ¢ inclusa la
manutenzione del sistema (con risoluzione di suoi eventuali
malfunzionamenti) e la segnalazione di malfunzionamenti dei
sensori ad esso collegati.. Nel costo non ¢ inclusa l'installazione del
presente sistema di acquisizione/trasmissione dati, che sara quindi
computata a parte. - UNITA GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO mese

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
ASSISTENZA AL NOLO Per l'acquisizione/trasmissione dei dati
senza fili con collegamento: strumento-unita wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro:
+/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche
minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale:
3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa
la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL NOLO - UNITA
GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO mese

EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI
DISTRIBUZIONE DATI (SDD) Nel prezzo del servizio ¢ compreso
I'emissione dei dati di monitoraggio mediante invio delle
elaborazioni in formato cartaceo o digitale (.pdf, .doc, ecc.) Le
frequenze di lettura e di caricamento saranno stabilite in base alle
esigenze progettuali. Il costo del servizio dovra necessariamente
includere: - Elaborazione e validazione dei dati di monitoraggio; -
Assistenza; - Tutte le verifiche ¢ le manutenzioni per offrire un
servizio efficiente e perfettamente funzionante e costantemente
aggiornato; - Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di
warning; - Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi
problematica inerente l'assenza dei dati anche per brevi periodi (ad
es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di
monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.)
con descrizione del tipo di problematica e la stima dei tempi di
ripristino. Con la prima emissione ad ogni strumento dovranno
essere obbligatoriamente associati documenti quali: - Scheda di
installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello
strumento e con foto sia di dettaglio che a distanza); - Scheda di
taratura (se prevista); - Dati ad esso associati. Nei successivi invii
sara obbligatorio associare una nota riportante tutti gli eventi
significativi legati allo strumento durante il corso del monitoraggio. -
PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

12,00

12,00

12,00

12,00

109,48 17313,76

118,53 17422,36

A RIPORTARE

1301°459,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'301°459,29

157
0.002.105

158
NP 04M

159
1G.010.030.0
01

SOMMANO mese

PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
Valutazione dello stato tensionale agente nella sezione di
mezzeria di una trave per effetto della precompressione e dei
carichi permanenti. La prova consiste nell'isolare parzialmente,
mediante un carotaggio una piccola porzione di un elemento
strutturale in calcestruzzo; la deformazione subita dalla porzione
isolata in seguito al taglio ¢ uguale e di segno contrario alla
deformazione indotta dalla precompressione e dai carichi
permanenti. Successivamente, mediante la legge di Hooke ¢
possibile risalire alla tensione di precompressione agente. Le
prove saranno effettuate con la seguente procedura: - individuazione
delle zone di misura, circolare di diametro 125 mm,
caratterizzate da assenza di armature metalliche e da superficie
sufficientemente liscia ed esente da fessure e pori; - installazione
sulla zona di misura di 3 estensimetri per calcestruzzo, con
configurazione a rosetta (angoli 0° 45° e 90° rispetto
all’orizzontale), mediante colla cianoacrilica, previa smerigliatura
meccanica della superficie del calcestruzzo e successiva sgrassatura
con apposito solvente; - collegamento degli estensimetri alla
centralina di misura in configurazione a % di ponte con terzo filo ed
esecuzione della misura di riferimento; - effettuazione, mediante
carotatrice con corona diamantata @125 mm ed a circolazione di
acqua, di un taglio cilindrico passante, in maniera tale da isolare
la zona in cui sono stati applicati i 3 estensimetri; -
collegamento degli estensimetri alla centralina di misura in
configurazione a 4 di ponte con terzo filo ed esecuzione della
misura finale; - calcolo delle tensioni di precompressione agenti. Nel
prezzo sono compresi: la fornitura e l'installazione degli estensimetri,
la esecuzione della recisione del filo, l'effettuazione delle misure
estensimetriche, l'analisi dei dati la relazione tecnica (comprensiva
di: descrizione delle modalita di misura e della strumentazione
utilizzata, analisi ed interpretazione dei dati, presentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica e documentazione fotografica) e
l'assistenza muraria per il ripristino dello stato dei luoghi. Per ogni
prova di rilascio su calcestruzzo.

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Relazione tecnica generale
SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cadauno

INSTALLAZIONE DI BARRETTE  ESTENSIMETRICHE
BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE
ANNEGATA IN CLS Lo strumento dovra includere il sensore di
temperatura e dovra avere un campo di misura minimo pari a 3000
u€ e Precisione Totale pari almeno a £0.5% FS. Lo strumento dovra
essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo
le lunghezze richieste. Il cavo di segnale dovra essere pagato con
apposita voce di elenco e non dovra presentare giunture (es. moffole
o altre saldature), ma dovra partire direttamente dal sensore ed
essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Nel prezzo ¢
inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e
il trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo
(es. blocchetti di fissaggio a saldare) e tutto il necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso fornitura e posa in
opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.

12,00

12,00

3,00

3,00

1,00

1,00

758,48 9'101,76

994,40 2983,20

3'683,91 3'683,91

A RIPORTARE

1'3177228,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'317°228,16

160
1G.010.110.0
0l.b

161
1G.010.130.0
05.03.a

162
1G.010.130.0
05.01.b

PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali
blocchetti di fissaggio).

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

INSTALLAZIONE DI CAVI/ TUBI IDRAULICI 1 cavi dovranno
avere le seguenti caratteristiche minime di qualita: - Conduttore:
Rame stagnato - Schermatura: Foglio in alluminio - Guaina esterna:
antifiamma - Temp. di esercizio: -30°C +80°C Nel prezzo ¢
compreso lo stendimento del cavo e l'eventuale fissaggio alle
strutture, secondo modalita che assicurino la salvaguardia del cavo
stesso e che impediscano il crearsi di interferenze che possano
pregiudicare la bonta del segnale trasmesso. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo, limballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. fascette, ecc.). Compreso
fornitura e posa in opera. - PER OGNI ML DI CAVO
MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO ml

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
ASSISTENZA AL NOLO Per l'acquisizione/trasmissione dei dati
senza fili con collegamento: strumento-unitd wireless-gateway.
UNITA WIRELESS Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; -
Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro:
+/- 0,02 % FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche
minime: - Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale:
3W; - Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa
la documentazione a corredo (es. certificati), I'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). ASSISTENZA AL NOLO - UNITA
WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO mese

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 %
FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA
Unita di centralizzazione e trasmissione dati mediante rete GSM/

9,00

9,00

90,00

90,00

6,00

6,00

250,94 2258,46

4,04 363,60

74,08 444,48

A RIPORTARE

173207294,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'3207294,70

163
1G.010.130.0
05.0l.a

GPRS.

I dati strumentali inviati dalle diverse unita wireless vengono da qui
trasmessi al server principale e successivamente elaborati. - UNITA
GATEWAY

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA DI
ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY
Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento:
strumento-unita wireless-gateway. UNITA WIRELESS
Caratteristiche minime: - Nodo a 2 o 4 canali; - Accuratezza
voltaggio: +/- 0,05 % FS; - Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 %
FS; - Protezione: IP67. GATEWAY Caratteristiche minime: -
Temperatura di esercizio: -20/+60 °C; - Potenza nominale: 3W; -
Modem 3G integrato; - Protezione: IP67. Nel prezzo ¢ inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto
della strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. telaio di
supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di
alimentazione, connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione
dati gsm/gprs, software, ecc). FORNITURA E POSA IN OPERA
Provvede all’acquisizione dei dati di uno o piu sensori e li invia in
tempo reale all'unita GATEWAY.

Le unita wireless sono digitalizzatori ad alta precisione con
bassissimo consumo e capacita di trasmissione fino a 15 km. -
UNITA WIRELESS

SpCap 11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
STRUTTURE

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

16,00

0,667

0,667

0,67

0,67

10,67

10,67

4'641,14 3'109,56

17968,69 21°005,92

1'344°410,18

1344°410,18

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 9%
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri,trasporti, smaltimento 121°437,62| 9,033
002 EDILIZIA - Demolizioni e rimozioni 30°272,56 2,252
003 EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 70°998,70) 5,281
004 EDILIZIA - Opere in ferro e legno 3017778,46| 22,447
005 SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti 134°683,15 10,018
006 RESTAURO E OPERE DI RECUPERQO - Interventi di ripristino e restauro murature 160°114,47| 11,910
007 STRUTTURE - Ponteggi e Opere provvisionali 2°043,21) 0,152
008 STRUTTURE - Interventi di Consolidamento murario 268'925,51| 20,003
009 STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 28'345,51 2,108
010 IMPIANTI 104°843,77) 7,798
011 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 1207967,22| 8,998
Totale SUPER CAPITOLI euro 1344°410,18| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:





